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00. CONDIGCOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos
necessarios a construgdo de estruturas de estabilizagdo -

sistema de drenagem geral - —calgadas superior e inferior
murO em concreto armado e guarda-corpo na crista - estruturas
complementares - localizacdo: Rua Ismael Coutinho esquina com

Dr. Celestino - Bairro Centro - Niterdi

1. SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma
mudanga no projeto inicial, acarretando a feitura de um
“As built”, este deverd ser devidamente documentado, e
ter o aval da fiscalizacgdo da EMUSA.

e Serad executado o processo de controle tecnoldgico dos
concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes
que regem este tema.

e Serd necessario nesta obra a execugdo de sondagens
rotativas com coroa de widia na vertical e horizontal, em
solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em
alteragdo de rocha e rocha s&, para verificacdo da
natureza e do perfil geotécnico do solo em questédo.

e Para a execugdo das estruturas projetadas faremos
perfuragdes rotativas verticais e horizontais em solo,
alteragdo de rocha e rocha sa.

e E necessario fazer o preparo manual de terreno para
acertos facilitadores na execugdo do projeto executivo
desta obra.

e Serd feita a mobilizacdo dos equipamentos de sondagem,
perfuragcdo e de topografia com a finalidade de aferir
valores exatos extraidos do solo local e de sua variacgéo
de cotas.

e E de fundamental importédncia o levantamento topografico
para o conhecimento exato das variagdes de nivel do
terreno em questéo.
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e A empreiteira ganhadora da licitagdo, na forma da lei,
para executar a referida obra, tera também a
responsabilidade estrutural em fazer um projeto
estrutural final para a drenagem desta &rea, e executivo
estrutural final de engenharia que atendam
satisfatoriamente a obra em questéo.

® A firma ganhadora da licitagdo ird executar seus servicos
conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a
aprovacdo da EMUSA. Desta maneira, ir& administrar e
gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solucéo.

2. CANTEIRO DE OBRAS

® No que diz respeito & seguranca dos pedestres e passantes
do local, usaremos tapumes de vedacdo para conforto e
seguranga de pedestres, moradores e funcionarios.

® Sera necessdrio um barracdo de obras para centralizar a
administracdo da obra.

® Sera construido um pequeno galpdo aberto nas laterais,
com telhado e com finalidade de executar servigos em
geral, como dobraduras e cortes de aco, assim como
painéis variados nas formas.

¢ A cerca protetora serd importante no tocante a segurancga
dos funciondrios e dos pedestres do local da obra.

¢ Da mesma forma, se faz necessarias as instalacgdes e
ligacdes provisérias de agua, esgoto e energia elétrica,
para atender as necessidades da equipe da obra em
questédo.

¢ Faz-se necessario a colocacdo de barragem de bloqueio que
terda a funcdo de orientar os pedestres locais, e com
isso, evitar acidentes.

¢ Faz-se necessario também a colocagdo de pequenas placas
identificadoras desta obra durante sua execugdo.
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3. MOVIMENTO DE TERRA:

Serdo necesséarias escavagdes manuais de até 1,50m de
profundidade, cujo objetivo é retirar os trechos de solos
ndo adequados para a implantagdo da estrutura projetada
para sua estabilizacdo definitiva.

O solo escavado poderd ser reaterrado na obra.

4. TRANSPORTES:

Os materiais escavados serdo transportados para um bota
fora licenciado e adequado, onde terdo suas cargas e
descargas, e sua disposicdo final.

A retirada de entulho serad feita através de cacambas.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES :

Para acertos gerais do local de execucdo da estrutura
estabilizadora, faremos algumas demoligdes manuais em
concreto simples, concreto armado e alvenaria de blocos.

Sera feita a remocdo de pavimentacdo de lajdes de
granito.

Os materiais ndo aproveitados nesta obra, assim como
aqueles que irdo compor as estruturas decadentes, serdo
transportados horizontalmente para uma &area onde possam
ser embarcados em caminhdes até o destino final.

Para executar o projeto solucdo, ser&d necessaria a
utilizacdo de andaimes de madeira com suas respectivas
plataformas de trabalho.

6.ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES:

Cédigo da Planilha: T22ABRA

A fixacdo dos tirantes e chumbadores na feitura dos
bulbos de ancoragem, serd obtida com a injegdo de
argamassa de cimento para consolidacdo definitiva dos
mesmos .
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7.BASES E PAVIMENTOS:

® Para preencher o vdo situado entre o muro limite da APAE
€ a vertente propriamente, usaremos brita corrida por ser

. um material mais adequado a este tipo de trabalho.
. 8 .PARQUES E JARDINS:
’ ° Para o sistema de protecdo e vedagdo dos muros sera

utilizado alambrado em tubo de ferro galvanizado.

. 9. FUNDAGOES UTILIZADAS:

® A principal estrutura possui peso consideravel. Por esta
razdo, as suas fundacdes serdo do tipo estacas raiz com
didmetro de 6”.

® E preciso nivelar o extremo superior da estacas raizes.
Sendo assim, faremos os seus respectivos arrasamentos.

10. ESTRUTURAS:

® Usaremos le) concreto dosado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 25MPa, para pavimentacdo
exterior e inferior e enchimento de blocos.

. ® Usaremos concreto armado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 20MPa, para execucdo de grelhas,

vigas, «colunas, cinta reforcada, montante do guarda
COrpo.

® Serdo colocados tirantes de 32 mm protendidos em aco
‘ para estabilizagdo horizontal da grelha em concreto
armado. Também serdo feitas suas protensdes.

11. ALVENARIAS DE BLOCOS:

® Para reforgo dos muros sera utilizada alvenaria de
blocos de concreto 20x20x40cm.
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12. REVESTIMENTO DE PAREDES:

e Para revestir os muros serd necessaria a feitura do
emboco e o acabamento exterior serd em chapisco de
cimento.

13. INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS:

e Os paramentos horizontais do guarda-corpo de protegédo
serdo executados em tubos galvanizados de didmetro de
11 /28"

e Utilizaremos os tubos em PVC nos didmetros 50 mm e 100
mm, na feitura dos drenos das estruturas assim
projetadas e na protegdo das estacas de 6”.

14. PINTURA:

e Para protecdo e embelezamento da é&rea exterior sera
feita caiacao.

e Sera empregada pintura de protegdo com esmalte sintético
na cor verde floresta para ©protegdo dos tubos
galvanizados e horizontais, constando de limpeza
inicial, duas demdos de lixamento leve e duas demdos de
esmalte sintético brilhante ou acetinado.

15. DISPOSIGOES GERAIS:

e O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e
sem complexidade técnica de gerenciamento e execucéo.

e Os servicos serdo executados na forma da lei n® 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alteracdes introduzidas pela
lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

° Prazo para execugdo dos servigos sera de 03 (trés) meses,
a contar da data base expressa na Ordem de Inicio.

e A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servicos executados.
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e Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
deverdo ser completos.

e Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes, procedimentos que se foram necessarios na
forma da lei.

e Todas as despesas com mdo-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que
sejam necessarias, ficarao por conta da empresa
contratada.

° O B.D.I. Utilizado é de 25%.

e Os pregos unitéarios, utilizados neste memorial
descritivo, foram obtidos no boletim mensal de precos da
EMOP, cuja data base é FEVEREIR0/2022.
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