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Meméria de Calculo

OBRA: PROJETO BASICO DE DRENAGEM DA AV. PREFEITO SILVIO PICANGO - CHARITAS - NITERO!

OBJETO:  DRENAGEM - BACIA B1

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_201_CH-2

PJ1122-E-V05-VA-OR-201-2A

PREFEITURA

NITEROI

EMUSA

REVISAO: 2

RESUMO DOS SERVICOS
limite de plasticidade 5 un considerado igual & extensdo total da rua a cada 200m
limite de liquidez 5 un considerado igual 3 extensdo total da rua a cada 200m
andlise granulométrica sediment. 5 un considerado igual a extensdo total da rua a cada 200m
compactagdo solo 5 un considerado igual a extensdo total da rua a cada 200m
indice Suporte Califérnia 5 un considerado igual a extens3o total da rua a cada 200m
controle tecnolégico - concreto 54 m* considerado 10% do volume de todos os itens de concreto
controle tecnoldgico - ago 5t considerado 10% do volume de todos os itens de concreto x taxa de aco (100 kg/m?)
levantamento topografico 20.525,00 m? considerado igual & extens3o total do eixo da rua x largura de 25m
implantagdo RN 1,00 un
topografia - locagdo obra 821,00 m considerado igual & extensdo total do eixo das ruas
rebaixam. lengol - conj. de bombas 1 un considerado para cada 100 ponteiras filtrantes, utilizando 2 vezes
rebaixam. lengol - ponteira filtrante ==> 161 un considerado igual & extensdo total da rede de drenagem a partir de @= 0,60 m, a cada 2,00m, utilizando 2 vezes
rebaixam. lengol - oper. do sistema ==> 90 dia considerado 90 dias Uteis
rebaixam. lengol - ener. do sistema 32400 cvxh considerado 90 dias Uteis x 24 horas x 15 cv
barracdo de obra 50 m? considerado a drea util de 10 x5 m
tapume de vedagdo do canteiro 180 m? considerado o perimetro de 20 x 10 m, com 3,00m de altura
galpdo para oficinas 12,5 m? considerado a drea de 25% da 4rea Gtil do barracdo
placa de identificagdo de obra 12 m? considerado 2 placasde 2x3 m
container - escritorio 1 un X 5,00 més
container - escritério e banh. 1 un X 5,00 més
container - sanitario-vestiario 1 un x 5,00 més
ligagdo provisdria dgua e esgoto 1 un
ligagdo provisdria energia elétrica 1 un
entrada de servigo alta tensio 1 un
barragem de bloqueio 48 m consi do 50% da qu idades de inicio/final das ruas x largura da rua de 8,00 m
semdforo p/ sinalizagio 6 un 50% da idades de inicio/final das ruas
placa sinalizagdo preventiva 6 un c i do 50% da idades de inicio/final das ruas
limpeza de calha em encosta 83,00 m conforme projeto
arrancamento e replantio de arvore S un conforme projeto
arrancamento de tento ou travessdo 15,00 m conforme projeto
arrancamento de meio-fio 293,00 m conforme projeto
remogdo de pedra portuguesa 41,52 m? conforme projeto
remogdo de intertravado 66,01 m? conforme projeto
arrancam. tubo concreto @= 0,10 a 0,30m 9,30 m conforme projeto
arrancam. tubo concreto @= 0,40 a 0,60m 354,95 m conforme projeto
arrancam. tubo concreto @= 0,70 a 1,50m 166,20 m conforme projeto
demoli¢do de CBUQ - 5 cm 2.853,56 m? conforme projeto
demoligdo pavim. cimentado 612,91 m? conforme projeto
demoligdo concreto armado 127,20 m’ conforme projeto
tubo = 0,40 m - ramal de ralo 31000 m com h= 1,08 m i planilha de di
tubo PA-2 3= 0,40 m 157,24 m com h= 127 m fi planilha de di
tubo PEAD DN= 400 mm 60,00 m com h= 1,08 m conf planilha de di
tubo PEAD DN=600 mm 60,00 m com h= 1,24  m conforme planilha de dimensionamente
tubo PEAD DN= 800 mm = 116,50 m com h= 1,55 m confi planilha de di
galeria celular 0,80 x 0,80 m ==> 59,57 m com h= 143 m fi plan. de di eesp da parede da galeria = 0,20 m
galeria celular 1,20 x 0,70 m ==> 10,00 m com h= 1,48 m fi plan. de di; i e da parede da galeria = 0,20 m
galeria celular 1,50 x 0,80 m 7302 m com h= 1,87 m conforme plan. de dimensionam. e espessura da parede da galeria = 0,20 m
galeria celular 2,00 x 0,90 m 45,06 m com h= 1,57 m conforme plan. de dimensionam. e espessura da parede da galeria = 0,25 m
galeria celular 2,00 x 1,00 m 109,50 m com h= 2,06 m f plan. de di i e da parede da galeria = 0,25 m
galeria celular 2,50 x 1,00 m 58,84 m com h= 1,69 m confe plan. de d e da parede da galeria = 0,30 m
galeria celular 2,50 x 1,20 m ==> 11338 m com h= 205 m fi plan. de di e da parede da galeria =0,30 m
pogo de visita @= 0,40 2 0,70 m ==> 14 un com h= 1,40 m planilha de d
pogo de visita @= 0,80 m => 6 un com h= 1,67 m conforme planilha de dimensionamento
pogo de visita galeria celular ==> 26,00 un com h= 1,84 m f planilha de dit i
caixa de ralo ==> 62 un conforme projeto
grelha ferro fundido ==> 58,00 m conforme projeto
grelha para calha de piso, em PVC 3,00 un conforme projeto
grade de piso ==> 1,00 un conforme projeto
boca galeria celular ==> 1,00 un com h= 1,74 m i planilha de di
ligagdo predial dgua pluvial 50,00 un ° conforme projeto
levantam. e rebaixam. tampéo == 3,00 un conforme projeto
de tubulaga. ==> 13,00 un conforme projeto
pavimentagdo intertravado 72,61 m? conforme projeto
sarjeta e meio-fio pré-moldado 293 m conforme projeto
pavimentacdo asfaltica 2.853,56 m? conforme projeto
geogrelha para reforgo de asfalto 1.847,60 m? conforme projeto
plantio de grama 141,16 m? conforme projeto
plantio de arbustos de 50 a 70 cm 7,00 m? coniorme projeto
corddo de concreto 15,00 m conforme projeto
placa de concreto - calgada 674,20 m? conforme projeto
piso pedra portuguesa 8,30 m? conforme projeto
1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Administragdo local
Céd.: 01.090.0800-F Total = 100,00 un
Café da manh3, refeigdo, cesta basica e vale transporte
Céd.: 01.090.0900-F Total = 1,00 un
Ensaio de limite de plasticidadde
Céd.: 01.001.0001-A Total = 5,00 un
limite de plasticidade ==> 5 un
Ensaio de limite de liquidez
Céd.: 01.001.0002-A Total = 500 un
limite de liquidez ==> S un
Ensaio de andlise sem sedi
Céd.: 01.001.0004-A Total = 5,00 un
andlise granulométrica sediment. ==> 5 un

Ensaio de compactagdo



I Meméria de Calculo
OBRA: PROJETO BASICO DE DRENAGEM DA AV. PREFEITO SILVIO PICANGO - CHARITAS - NITERG! R

OBJETO:  DRENAGEM - BACIA B1 mls;rEROI = PCE

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_201_CH-2 REVISAO: 2
PJ1122-E-VO5-VA-OR-201-2A

Céd.: 01.001.0011-A Total = 5,00
compactagdo solo

un

Ensaio de "Indice Suporte Califérnia” i
Céd.: 01.001.0014-A Total = 5,00
Indice Suporte Califérnia => 5 un

Controle tecnolégico do concreto
Céd.: 01.001.0150-A Total = 53,89 m3
controle tecnoldgico - concreto => 54 m’

Controle tecnolégico do ago
Céd.: 01.001.0247-A Total = 600 t
controle tecnoldgico - ago

Preparo manual de terreno
Céd.: 01.005.0001-A Total = 2.847,00 m2
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo => 310 1,18 366 m?
tubo PA-2 3= 0,40 m 1,18 = 186 m?
tubo PEAD DN= 400 mm 1,18 = 71 m?
tubo PEAD DN=600 mm == 1,42 = 85 m?
tubo PEAD DN= 800 mm ==> 117 1,66 = 193 m?
galeria celular 0,80 x 0,80 m => 60 2,20 = 131 m?
galeria celular 1,20 x 0,70 m ==> 10 2,60
galeria celular 1,50 x 0,80 m ==> 73 2,90
galeria celular 2,00 x 0,90 m ==> 45 3,50
galeria celular 2,00 x 1,00 m ==> 110 3,50
galeria celular 2,50 x 1,00 m ==> 59 4,10
galeria celular 2,50 x 1,20 m ==> 113 4,10
Pogo de visita @= 0,402 0,70 m => 14 2,30
pogo de visita @= 0,80 m 2,40
caixa de ralo 1,40
boca galeria celular 10,20

= 212 m?
= 158 m?
= 383 m?
= 241 m?
= 465 m?
= 74 m
= 35 m
= 174 m?
47 m?

333333333333
I

2,30
2,40
2,00
4,65

S555333333333333
2 3¢ % ek X %R N6 3 %

x x x x
333

Preparo manual de terreno, incl. compactagio .
Céd.: 01.005.0004-A Total = 674,20 m2
placa de concreto - calgada == 674 m?

Rebaixamento de lengol d'agua ( e d de um deb )
Céd.: 01.007.0010-A Total = 1,00 wun
rebaixam. lengol - conj. de bombas ==> 1 un

Rebaixamento de lencol d'4gua (Cravagdo e retirada de uma ponteira filtrante)
Céd.: 01.007.0020-A Total = 161,00 un
rebaixam. lengol - ponteira filtrante ==> 161 un

Rebaixamento de lengol d'4gua (Operagdo e do
Céd.: 01.007.0025-A Total = 90,00 dia
rebaixam. lengol - oper. do sistema ==> 90 dia

Rebaixamento de lengol d'4gua (Energia consumida pelo sistema)

Céd.: 01.007.0030-A Total = 32.400,00 cvx h
rebaixam. lengol - ener. do sistema ==> 32400 cvxh

Levantamento topogrifico
Céd.: 01.016.0010-A Total = 2,05 hd
levantamento topografico ==> 20.525 m? / 10.000 ha/m? = 2,05 ha

Implantagdo de marco de RN em concreto
Céd.: 01.016.0021-A Total = 1,00 un
implantacdo RN ==> 1 un

Locagdo de obra com aparelho topogrifico
Céd.: 01.018.0002-A Total = 821,00 m
topografia - locagdo obra ==> 821 m
Projetos e consultoria
Céd.: 01.090.0850-F Total = 1,00 un

2 - CANTEIRO DE OBRA

Tapume de vedagdo
Céd.: 02.002.0011-A Total = 180,00 m2
tapume de vedagdo do canteiro ==> 180 m?

Barracdo de obra
Céd.: 02.004.0002-B Total = 50,00 m2
barracdo de obra ==> 50 m?

Aluguel de container, tipo escritério
Céd.: 02.006.0010-A Total = 5,00 unxmés
container - escritério ==> 1 un x 5,00 més = 5 unxmés

Aluguel de , tipo ¢/ vaso
Céd.: 02.006.0015-A Total = 5,00 unxmés
container - escritorio e banh. ==> 1 un X 500 més = 5 unxmés

Aluguel de tipo
Céd.: 02.006.0020-A Total = 500 unxmés
container - sanitario-vestidrio 1 un X 5,00 més = 5 unxmés

Galpdo aberto para oficinas
Céd.: 02.010.0001-A Total = 12,50 m2
galpdo para oficinas ==> 13 m?
(Considerado para as reas de refeitério, carpintaria e ferragem)
Cerca protetora de borda de vala - Tela plastica *
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L Meméria de Calculo

OBRA: PROJETO BASICO DE DRENAGEM DA AV. PREFEITO SILVIO PICANCO - CHARITAS - NITEROI PREFE(TURA

OBJETO:  DRENAGEM - BACIA B1 NlTERo’l

) EMUSA
NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_201_CH-2 REVISAO: 2
PJ1122-E-V05-VA-OR-201-2A
Céd.: 02.011.0010-A Total = 3.039,00 m2
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo ==> 310 m X 2,00 lados X 1,20 m = 744 m*
tubo PA-2 #=0,40 m 157 m X 2,00 lados x 1,20 m = 377 m*
tubo PEAD DN= 400 mm => 60 m x 2,00  lados X 1,20 m = 144 m*
tubo PEAD DN=600 mm ==> 60 m X 2,00 lados X 120 m = 144 m*
tubo PEAD DN= 800 mm => 117 m X 2,00  lados X 1,20 m = 280 m*
galeria celular 0,80 x 0,80 m ==> 60 m X 2,00 lados x 1,20 m = 143 m*
galeria celular 1,20 x 0,70 m == 10 m X 2,00 lados X 1,20 m = 24 m*
galeria celular 1,50 x 0,80 m ==> 73 m X 2,00 lados 1,20 m = 175 m*
galeria celular 2,00 x 0,90 m ==> a5 m X 2,00 lados X 1,20 m = 108 m*
galeria celular 2,00 x 1,00 m 110 m x 2,00 lados x 1,20 m = 263 m*
galeria celular 2,50 x 1,00 m 59 m x 2,00 lados X 1,20 m = 141 m*
galeria celular 2,50 x 1,20 m 113 m x * 2,00 lados X 1,20 m = 272 m*
pogo de visita @= 0,402 0,70 m => 14 un X 2,30 m x 4,00 lados  x 1,20 m = 155 m*
pogo de visita @= 0,80 m ==> 6 un X 2,40 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 69 m*
Instalacio e ligagdo provisérias de dgua e esgoto
Céd.: 02.015.0001-A Total = 1,00 un
ligagdo proviséria dgua e esgoto => 1 un
Instalagdo e ligagdo provisérias de energia elétrica, em baixa tensdo
Céd.: 02.016.0001-A % Total = 1,00 wun
ligagdo provisdria energia elétrica 1 un
Entrada de servigo aérea, em alta tensio
Céd.: 02.016.0004-A Total = 1,00 un
entrada de servico alta tensdo ==> 1 un
Placa de identificagdo de obras
Céd.: 02.020.0001-A Total = 12,00 m2
placa de identificagdo de obra ==> 12 m?
agem de (For Col e )
Céd.: 02.020.0005-A Total = 4800 m
barragem de bloqueio ==> 48 m
para sinall i )
Céd.: 02.020.0009-A Total = 6,00 un
seméforo p/ sinalizagdo a=> 6 un
Placa de sinali; pi (for
Céd.: 02.030.0005-A Total = 6,00 un
placa sinalizagdo preventiva ==> 6 un
3 - MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual
Céd.: 03.001.0001-8 Total = 338,00 m3
plantio de grama 141 m? X 0,15 m = 21
caixa de ralo 62 un x 140 mx 2,00 mx 1,05 m = 182 m’
placa de concreto - calcada 674 m? X 0,20 m = 135
de vala (¢/ de 50% do do)
Céd.: 03.011.0015-B Total = 2.252,00 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo ==> 395,00 m?- 3700 m*-( 31000 mx 0,181 m?)- 0,00 ml= 32 m’
tubo PA-2 #= 0,40 m ==> 236,00 m?- 19,00 m*-( 157,24 mx 0,81 m’)- 0,00 m? = 189 m’
tubo PEAD DN= 400 mm 76,00 m?- 700 m-( 6000 mx 0,126 m’)- 0,00 m’ = 61 m’
tubo PEAD DN=600 mm 105,00 m? - 900 m’-( 6000 mx 0,283 m’)- 0,00 m! = 79 m
tubo PEAD DN= 800 mm 299,00 m- 1900 m’-( 11650 mx 0503 m’)- 0,00 m? = 21 w
galeria celular 0,80 x 0,80 m 187,00 m?- 14,00 md-( 59,57 m x 1,440 m?)- 0,00 m? = 87 m’
galeria celular 1,20 x0,70 m 38,00 m?- 1400 m?-( 10,00 m x 1,760 m?)- 0,00 me= 6 m
galeria celular 1,50 x 0,80 m 396,00 m?- 1400 m-( 73,02 m x 2,280 m?)- 0,00 m?= 216 m’
galeria celular 2,00 x 0,90 m 248,00 m? - 11,00 m’-( 4506 mx 350 m’)- 0,00 79 m
galeria celular 2,00 x 1,00 m 797,00 ms - 2700 m’-( 10950 mx 3,750 m’)- 0,00 359 m’
galeria celular 2,50 x 1,00 m 408,00 m?- 18,00 m*-( 58,84 m x 4,960 m? )- 0,00 98 m’
galeria celular 2,50 x 1,20 m 953,00 m- 3500 m'-( 11338 mx 5580 m’)- 0,00 285 m’
pogo de visita @= 0,402 0,70 m 104,00 m-( 14 unx 1,60 mx 1,60 mx 160 m)- 47 m
pogo de visita @= 0,80 m 58,00 m?-( 6 unx 1,70 mx 1,70 mx 1,60 m)- 30 m
caixa de ralo 182,00 m?-( 62 unx 0,70 mx 1,30 mx 1,05 m)- 0,00 m? = 123 m’
boca galeria celular 82,00 m-( 1 unx 4,10 m? 230 mx 1,25 m)- 0,00 m? = 70 m
de vala c/ retr com redutor de produtividade até 1,50m
Céd.: 03.016.0005-8 Total = 1.206,00 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo = 310 m x ‘(1,18 mx 1,08 m ) = 395 m’
tubo PA-2 #= 0,40 m 157 m x (1,8 mx 127 m o) = 236 m’
tubo PEAD DN= 400 mm 60 m x (118 mx 108 m ) = 76 m’
tubo PEAD DN=600 mm 60 m x (142 mx 12 m ) = 105 m®
tubo PEAD DN= 800 mm 117 m x ( 1,66 m x 1,50 m ) = 290 m®
pogo de visita @= 0,403 0,70 m 14 un X 2,30 m x 2,30 m x 1,40 m = 104 m®
de vala c/ ret com redutor de produtividade de 1,50 a 3,00m
Céd.: 03.016.0010-B Total = 9,00 m3
tubo PEAD DN= 800 mm ==> 117 m x - ( 1,66 m x 0,04 m ) = 9 m’
a com escav. hidradlica em vala até1,5m
Céd.: 03.020.0060-8 Total = 2.537,00 m3
galeria celular 0,80 x 0,80 m 60 m x ( 2,20 m x 1,43 m ) 187 m’
galeria celular 1,20 x 0,70 m 10 m x ( 2,60 m x 1,48 m ) = 38 m’
galeria celular 1,50 x 0,80 m 73 mx { 2,90 m x 1,50 m ) = 318 m’
galeria celular 2,00 x 0,90 m 45 m x (350 m x 1,50 m ) = 237 m’
galeria celular 2,00 x 1,00 m 110 m x ( 3,50 m x 1,50 m ) 575 m®
galeria celular 2,50 x 1,00 m 59 m x ( 4,10 m X 1,50 m ) = 362 m’
galeria celular 2,50x 1,20 m 113 m x ( 4,10 m x 1,50 m ) = 697 m®
pogo de visita @= 0,80 m 6 un X 2,40 m x 2,40 m x 1,50 m = 52 m’
boca galeria celular 1 un x 10,20 m x 4,65 m x 1,50 m = 71 m?
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OBJETO:  DRENAGEM - BACIA B1 N ITERél

o EMUSA
NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_201_CH-2 REVISAO: 2

PJ1122-E-V05-VA-OR-201-2A

com esc. hid emvala escoradade 1,5a3,0m

Céd.: 03.020.0065-B Total = 688,00 m3
galeria celular 1,50 x 0,80 m 73 m 2,90 0,37 m = 78
galeria celular 2,00 x 0,90 m 45 m 3,50 0,07 m = 11
galeria celular 2,00 x 1,00 m 110 m 3,50 0,58 m 222
galeria celular 2,50 x 1,00 m 59 m 4,10 0,19 m

m

un

un

X X x % X
"

galeria celular 2,50 x 1,20 m 113 4,10 0,55 m = 256
pogo de visita @= 0,80 m 6 X 2,40 2,40 m x 0,17 m = 6
boca galeria celular 1 X 10,20 4,65 m x 0,24 m = 11
fundacdo galer. celular ( do para 10% dos trechos de galeria celular de B= 1,50m e 2,50m) = 58

3333333
x X X x x % x

33333333

com
Céd.: 03.021.0005-B Total = 1.106,00 m3
pavimentagdo intertravado a=> 73 m? X 0,26 m = 19 m
pavimentacdo asfaltica 2.854 m? X 0,35 m 999 m
reforgo de subleito 88 m3

4 - TRANSPORTES

Transporte 12 t - 30 km/h

Céd.: 04.005.0143-B Total = 256.053,00 t x km

descarte escavagdo 5.296 22,2 km = 117.571 tkm

descarte demol. CBUQ 328 22,2 km = 7.282 t.km

descarte demol. piso cimentado 147 22,2 km = 3.263 t.km

descarte  demol. concr. armado 318 22,2 km = 7.060 t.km

descarte  arrancamento de meio-fio 32 22,2 km = 710 t.km

descarte  arrancamento tubos de concreto 458 22,2 km = 10.168 t.km

' descarte  arrancamento de tento ou travess3o 22,2 km = 44 tkm

descarte remogdo de pedra portuguesa 22,2 km = 111 t.km

descarte remogdo de intertravado 22,2 km = 333 tkm

fe itens de f¢ de

p6 de pedra ==> 1.295 m?x 1,80 t/m* = 2331 tx 24,1 km = 56.177 t.km

pedra de mdo => 145 m®x ~ 2,00 t/m? = 290 tx 24,1 km = 6.989 t.km

pavimentacdo asfaltica ==> 2.854 m?x 0,05 mx 2,30 t/m? X 20,3 km = 6.662 t.km

concreto - canteiro / frente de servigo => 404 m 2,40 t/m* = 970,37 tx 21,2 km = 20.572 t.km

grade de piso => 1 un x 5,18 m?x 7,80 t/m*  x 473,0 km = 19.111 t.km

X X X X X X X X X

15

Transporte de container
Céd.: 04.005.0300-A Total = 11,00 unxkm
aluguel de container ==> 3 un X 3,50 km = 11,00 un.km

Carga e descarga mecanica
Céd.: 04.011.0052-8 Total = 9.262,00 t
descarte  escavagdo (50% reaproveitado) => 2.942 m X 1,80 t/m? = 5.296
descarte  demol. CBUQ -5 cm 2.854 m? X 0,05 mx 2,30 t/m* = 328
descarte demol. piso cimentado 613 m? X 0,10 mx 2,40 t/m? = 147
descarte  demol. concr. armado 127 m’ X 2,50 t/m? = 318
descarte arrancamento de meio-fio 293 m X 0,05 m’x 2,40 t/m? = 32

X
X
X
X

descarte  arrancamento de tubos concreto 530 m 0,35 m’x 2,50 t/m? = 458
descarte  an de tento ou 3 15 m 0,05 mx 2,30 t/m? = 2
descarte remogdo de pedra portuguesa 42 m? 0,05 mx 2,30 t/m? = 5
descarte  remogdo de intertravado ==> 66 m? 0,10 mx 2,30 t/m? = 15
conforme itens de fornecimento de materiais

p6 de pedra

pedra de mao

grade de piso

L T S NS NP

1295 m’ X 1,80 t/m* = 2331 ¢t
145 m X 2,00 t/m* = 29 t
518 m’ X 7,80 t/m* = 0 t

Carga e descarga de container
Céd.: 04.013.0015-A Total = 3,00 un

transporte de container ==> 3 un
. Recebimento de carga

Céd.: 04.018.0020-B Total = 2.949,00 t
pavimentagdo asféltica ==> 2.854 m? X 0,05 mx 2,30 t/m? = 328t

conforme itens de fornecimento de materiais
po de pedra
pedra de mao

1295 m’ x 1,80 t/m* = 2331t
145 m x 200 t/m' = 290 t

final de iais e residuos de obras em locais de ed icao final
Céd.: TC09.05.0700 Total = 6.579,00 t
descarte total t

"
i
v
o
n
~
©

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES

Remogdo de piso de pedra portuguesa
Cod.: 05.001.0059-A Total = 41,52 m2
remogdo de pedra portuguesa ==> 42 m

Remogio de pavimento intertravado
Céd.: 05.001.0070-A Total = 66,01 m2
remogdo de intertravado ==> 66,01 m

de tubo de D=0,70 a 1,50m
Céd.: 05.001.0135-A Total = 166,20 m
arrancam. tubo concreto @= 0,70 a 1,50m ==> 166,20 m

de tubo de D=0,10 a 0,30m
Céd.: 05.001.0136-A Total = 930 m
arrancam. tubo concreto @=0,10 a3 0,30m ==> 9,30 m

Arr de tubo de D=0,40 a 0,60m
Céd.: 05.001.0137-A Total = 35495 m
arrancam. tubo concreto = 0,40 2 0,60m ==> 354,95 m

de tento ou de granito ou concreto
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OBRA: PROJETO BASICO DE DRENAGEM DA AV. PREFEITO SILVIO PICANCO - CHARITAS - NITEROI PREERITURA
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EMUSA

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_201_CH-2 REVISAO: 2

PJ1122-E-V05-VA-OR-201-2A

Céd.: 05.001.0141-A Total =
arrancamento de tento ou travessio ==> 15 m

Arrancamento de meio-fio
Céd.: 05.001.0142-A Total =
arrancamento de meio-fio 293 m

Limpeza de calha em encosta
Céd.: 05.001.0400-A Total =
limpeza de calha em encosta => 83 m

Demoligdo de massas de concreto armado
Céd.: 05.002.0004-A Total =
demoligdo concreto armado 2=> 127 m?

Demoligdo de CBUQ - esp. 5 cm
Céd.: 05.002.0005-B Total =
demoligdo de CBUQ - 5 cm 2.854 m?

De de
Céd.: 05.002.0014-A Total =
demoli¢do pavim. cimentado => 613 m?

Levantamento e rebaixamento de tamp&o
Céd.: 05.002.0101-A Total =
levantam. e rebaixam. tampao ==> 3 un (considerando a existéncia de pogos de visita dentro do trecho de intervengdo)

de vala (i da vala > 1,50m)
‘ Céd.: 05.010.0020-A Total =

(considerando tempo de execugdo para servigos de escavagdo com profundidade maior que 1,50m) ==> 634

de est: (Profi da vala 4,00m > h > 1,50m)
Cod.: 05.080.0025-A Total =

tubo PEAD DN= 800 mm ==> 117 155 lados =

galeria celular 1,50 x 0,80 m ==> 73 1,87 lados =

galeria celular 2,00 x 0,90 m 1,57 lados =

galeria celular 2,00 x 1,00 m 2,08 lados =

galeria celular 2,50 x 1,00 m 1,69 lados =

galeria celular 2,50 x 1,20 m 2,05 lados =

pogo de visita @= 0,80 m 1,67 2,40 m x 2 lados =

&
333333
x x x x x x x
3333333
x x x x x x x
NN NN NN

Remanejamento de servigos publicos ou instalagdes (dgua e esgoto) e
Céd.: 05.100.0500-F Total =
Remanejamento de servigos publicos ==> 1 un

6 - GALERIA, DRENOS E CONEXOS

h

360
273
141
456
199
465

15,00

293,00

127,20

2.853,56

612,91

3,00

1.942,00

1,00

Assentamento de tubo PEAD DE acima de 355 até 450 mm
Cod.: 06.001.0777-A Total =
tubo PEAD DN= 400 mm ==> 60 m

Assentamento de tubo PEAD DE acima de 560 até 800 mm
Céd.: 06.001.0779-A : Total =
tubo PEAD DN=600 mm ==> 60 m

Assentamento de tubo PEAD DE acima de 800 até 1000 mm
Céd.: 06.001.0780-A Total =
tubo PEAD DN= 800 mm ==> 117 m

Tubo de drenagem PA-2 @= 0,40 m
‘ Cod.: 06.004.0092-A Total =
tubo PA-2 3= 0,40 m ==> 157 m
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo ==> 310 m

Tubo PEAD DN= 400 mm
Céd.: 06.203.0300-F Total =
tubo PEAD DN= 400 mm ==> 60 m

Tubo PEAD DN= 600 mm
Céd.: 06.203.0310-F Total =
tubo PEAD DN=600 mm ==> 60 m

Tubo PEAD DN= 800 mm
C6d.: 06.203.0320-F Total =
tubo PEAD DN= 800 mm ==> 117 m

Pogo de visita drenagem @= 0,40 20,70 m
Céd.: 06.015.0010-A Total =
pogo de visita @= 0,402 0,70 m a=> 14 un

Pogo de visita drenagem @= 0,80 m
Céd.: 06.015.0011-A Total =
pogo de visita @= 0,80 m a=> 6 un

Caixa de Ralo
Céd.: 06.015.0030-A Total =
caixa de ralo ==> 62 un

Tampio de ferro fundido
Céd.: 06.016.0007-A Total =
pogo de visita @= 0,40 a 0,70 m

pogo de visita @= 0,80 m

Tampéo de ferro fundido tipo 3 segdes
Céd.: 06.016.0016-A Total =
pogo de visita galeria celular a=> 26 un

60,00

116,50

467,24

116,50

14,00

6,00

62,00

un
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OBRA: PROJETO BASICO DE DRENAGEM DA AV. PREFEITO SILVIO PICANCO - CHARITAS - NITEROI

OBJETO:  DRENAGEM - BACIA B1 N ITERO! r: PCE

5 EMUSA
NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_201_CH-2 REVISAO: 2

PJ1122-E-V05-VA-OR-201-2A

Grelha de ferro fundido
C6d.: 06.016.0053-A Total = 58,00 m
grelha ferro fundido = 58 un

Grade de piso malha 30 x 100 mm
Céd.: 14.002.0500-F Total = 1,00 un
grade de piso ==> 1 un

Corpo de pogo de visita com anéis pré-moldados @= 0,60 m ¢/ degraus em FoF2
Céd.: 06.017.0080-A Total = 800 m
pogo de visita galeria celular ==> 26 un X 0,29 m = 8 m

Enrocamento com pedra-de-mdo arrumada
Cod.: 06.085.0045-A Total = 64,00 m3

galeria celular 0,80 x 0,80 m 60 mx10% x X 2,20 m x 0,40 m = 5 m’
galeria celular 1,20 x 0,70 m 10 mx10% x X 2,60 m x 0,40 m = 1m
galeria celular 1,50 x 0,80 m 73 mx10% x X 2,90 m x 0,40 m = 8 m’
galeria celular 2,00 x 0,90 m 45 mx10% x X 3,50 m x 0,40 m = 6 m’
galeria celular 2,00 x 1,00 m 110 mx10% x X 3,50 m X 0,40 m = 15 m?
galeria celular 2,50 x 1,00 m 59 mx10% x X 4,10 m x 0,40 m 10 m?
galeria celular 2,50 x 1,20 m ==> 113 mx10% x X 4,10 m x 0,40 m = 19 m’
(considerado para 10% dos trechos de galeria celular)
Embasamento de tubulagdo
Céd.: 06.088.0010-A Total = 91,00 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 310 m X 1,18 m x 0,10 m = 37 m?
tubo PA-2 3= 0,40 m 157 m x 118 mx 010 m = 19 m’
‘ tubo PEAD DN= 400 mm 60 m X 1,18 m x 0,10 m = 7 m
tubo PEAD DN=600 mm 60 m x 1,42 m x 0,10 m = 9 m’
tubo PEAD DN= 800 mm ==> 117 m X 1,66 m x 0,10 m 19 m’

Geogrelha para reforo de camadas asfilticas - resisténcia long. e transv. 50 kN/m e deformagdo méx. 12%
Céd.: 06.100.0148-A Total = 1.847,60 m2
geogrelha para reforco de asfalto 1.848 m?

8 - BASE E PAVIMENTOS

Sub-base de pé de pedra
Céd.: 08.001.0005-A Total = 428,00 m3
pavimentagdo asfaltica 2.853,56 m? X 0,15 m = 428 m’

Base de brita corrida
Céd.: 08.001.0008-A Total = 428,00 m3
pavimentagdo asfaltica ==> 2.854 m? X 0,15 m = 428 m

Sub-base de brita corrida
Céd.: 08.001.0009-A Total = 11,00 m3
pavimentacdo intertravado ==> 72,61 m? X 0,15 m = 1 m

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - preparo e materiais
Céd.: 08.015.0068-A Total = 328,00 t
pavimentagdo asféltica ==> 2.854 m? X 0,050 mx 2,30 t/m? 328 t

Pavimentac¢do com intertravado - 6 cm
Céd.: 08.020.0008-A Total = 72,61 m2
pavimentagdo intertravado ==> 73 m?

Regularizacao de subleito

Cod.: 08.021.0001-A Total = 2.926,17 m2
‘ pavimentagdo asféltica 2.854 m?
pavimentagdo intertravado ==> 73 m?
Reforgo de sub-leito
Céd.: 08.021.0002-A Total = 88,00 m3
pavimentagio asfaltica = 2.853,56 m? x 0,30 m x 10% = 8 m’
pavimentacgdo intertravado ==> 73 m? X 0,30 m x 10% = 2 m
(Considerado reforco de subleito em 10% das 4reas de intertravado e/ou asfalto)
Imprimagdo de base
Céd.: 08.026.0001-A “ Total = 2.853,56 m2
pavimentagdo asféltica ==> 2.854 m?
Pintura de ligagio
Céd.: 08.026.0002-A Total = 2.853,56 m2
pavimentacdo asfaltica => 2.854 m?
Sarjeta e meio-fi pré-mold:
Cod.: 08.027.0095-A Total = 293,00 m
sarjeta e meio-fio pré-moldado ==> 293 m
Camada de bloqueio - p6 de pedra
Céd.: 08.035.0001-A Total = 67,00 m3
placa de concreto - calgada a=> 674 m? X 0,10 m = 67 m’
Camada de bloqueio - areia
Céd.: 08.036.0001-A Total = 4,00 m3
pavimentacdo intertravade ==> 73 m? X 0,05 m = 4 m
de concreto asfall usinado a quente (CBUQ) - espalhamento e compactagio
Céd.: 08.037.0070-A Total = 328,00 t
pavimentacdo asfltica ==> 2.854 m? X 0,050 mx 2,30 t/m? = 328 t

9 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
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Plantio de grama em placas
Céd.: 09.001.0020-A Total = 141,16 m2
plantio de grama ==> 141 m’
Plantio de arbustos de 50 a 70 cm de altura
Céd.: 09.002.0002-A Total = 7,00 m2
plantio de arbustos de 50 a 70 cm ==> 7 m?
Plantio de grama incl. preparo, saibro e terra estrumada
Céd.: 09.002.0030-A Total = 141,16 m2
plantio de grama ==> 141 m’
Arbusto para jardins com 50 a 70 cm de altura
Céd.: 09.003.0008-A Total = 84,00 un
plantio de arbustos de 50 a 70 cm => 7 m? X 1200 un./m? = 84 un
Arrancamento e replantio de drvore adulta
Céd.: 09.007.0003-A Total = 500 un
arrancamento e replantio de arvore ==> 5 un |
Corddo de concreto simples fck = 25mpa, com seg3o 10 x 25 cm, moldado no local
Céd.: 09.010.0100-F Total = 1500 m
corddo de concreto => 15,00 m
11 - ESTRUTURAS

Forma de madeira para galerias retangulares, incl. escoramento
Cod.: 11.004.0026-A ) Total = 2.140,00 m2

galeria celular 0,80 x 0,80 m 59,57 m / 3 vezes X 8,00 m = 159,00 m?
galeria celular 1,20 x 0,70 m 10,00 m /f 3 vezes X 9,20 m = 31,00 m?
galeria celular 1,50 x 0,80 m 73,02 m / 3 vezes X 10,80 m = 263,00 m?
galeria celular 2,00 x 0,90 m 45,06 m if 3 vezes X 13,60 m = 204,00 m?
galeria celular 2,00 x 1,00 m 109,50 m / 3 vezes X 14,00 m = 511,00 m?
galeria celular 2,50 x 1,00 m ==> 58,84 m / 3 vezes X 16,40 m = 322,00 m?
galeria celular 2,50 x 1,20 m ==> 113,38 m / 3 vezes X 17,20 m = 650,00 m?
Ago CAS0 @ 6,30mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0013-A Total = 33.693,00 kg
concreto bombeado ==> 40% X 842,32 m? X 100 kg/m*= 33.693,00 kg
Ago CASO @ 8 a 12,50mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0014-B Total = 33.693,00 kg
concreto bombeado ==> 40% x 842,32 m?® X 100 kg/m*= 33.693,00 kg
Ago CA50 @ acima de 12,50mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0015-B Total = 16.846,00 kg
concreto bombeado ==> 20% X 842,32 m? X 100 kg/m?= 16.846,00 kg
Ago CAS0 @ 6,30mm (corte/dobra) .
Céd.: 11.011.0029-A conforme o item de fornecimento Total = 33.693,00 kg
Ago CASO @ 8 a 12,50mm (corte/dobra)
Céd.: 11.011.0030-B conforme o item de fornecimento Total = 33.693,00 kg
Ago CAS0 @ acima de 12,50mm (corte/dobra)
Céd.: 11.011.0031-8 conforme o item de fornecimento Total = 16.846,00 kg
Concreto armado - 30 Mpa ¢/ 60 kg ago CA-50 e forma de 12,00m?
Céd.: 11.013.0140-A : Total = 13,55 m3
boca galeria celular => 1,00 un X 13,55 m® = 13,55 m’

Conforme projeto tipo do DNIT (Bueiro Simples Celulares de Concreto - Bocas Normais - Formas)

Concreto bombeado - 30 Mpa
Céd.: 11.025.0012-A Total = 404,32 m3
galeria celular 0,80 x 0,80 m 59,57 m X 0,80 m? = 47,66 m’
galeria celular 1,20x 0,70 m 10,00 m X 0,92 m? = 9,20 m’
galeria celular 1,50 x 0,80 m 73,02 m X 1,08 m? = 78,86 m’
galeria celular 2,00 x 0,90 m 45,06 m x 1,70 m = 76,60 m®
galeria celular 2,00 x 1,00 m 109,50 m X 1,75 m? = 192,00 m’
Concreto bombeado - 40 Mpa
Céd.: 11.025.0014-A Total = 438,00 m3
galeria celular 2,50 x 1,00 m ==> 58,84 m 2,46 m? = 145,00 m’
galeria celular 2,50 x 1,20 m ==> 113,38 m X 2,58 m? = 293,00 m’
Concreto simples - 10 MPa
Céd.: 11.048.0010-8 Total = 121,00 m3
galeria celular 0,80 x 0,80 m 59,57 m X 1,20 m X 0,10 m 7m
galeria celular 1,20 x 0,70 m 10,00 m X 1,60 m X 0,10 m = 2 m?
galeria celular 1,50 x 0,80 m 73,02 m . X 1,90 m : 3 0,10 m = 14 m
galeria celular 2,00 x 0,90 m 45 m X 2,50 m > 4 0,10 m = 1 m?
galeria celular 2,00 x 1,00 m 110 m X 2,50 m X 0,10 m = 27 m
galeria celular 2,50 x 1,00 m 59 m X 3,10 m X 0,10 m = 18 m’
galeria celular 2,50 x 1,20 m 113 m X 3,10 m x 0,10 m = 35 m’
pogo de visita @= 0,40 a 0,70 m 14 un % 1,60 m x 1,60 m x 0,05 m = 2 m
pogo de visita @= 0,80 m 6 un X 1,70 m x 1,70 m x 0,05 m = 1m
boca galeria celular ==> 1 un X 9,40 m x 3,85 m x 0,10 m 4 m
Concreto simples - 20 MPa
Cod.: 11.048.0020-8 ) Total = 7,00 m3
tamponamento de tubulagdo existente => 13,00 un X 1,00 m? X 0,50 m = 7m

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Pavimentagio com placas de concreto pré-moldada 40 x 80 x 10 cm
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Céd.: 13.370.0045-A Total = 674,20 m2
placa de concreto - calgada 674 m? .

Piso de pedra portuguesa
Céd.: 13.410.0010-A Total = 830 m2
piso pedra portuguesa => 8 m?

15 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

Grelha para calha de piso, em PVC
Céd.: 15.004.0640-A Total = 3,00 un
grelha para calha de piso, em PVC ==> 3 un

Ligagdo predial de dguas pluviais
Céd.: 15.070.0010-A Total = 50,00 un
ligagdo predial dgua pluvial = 50 un

17 - PINTURAS

Pintura interna e externa sobre madeira
Céd.: 17.017.0110-A Total = 150,00 m2
barracdo de obra a=> 50,00 m? x 3 vezes = 150,00 m?

20 - CUSTOS RODOVIARIOS

Pé-de-pedra, para regiio do Rio de Janeiro
Céd.: 20.116.0020-A Total = 1.295,00 m3
reaterro de vala ==> 2.252 m? x 50,00 % = 1.126 m*  (c/reap de 50% do material do)
Volume total de fornecimento de p6-de-pedra 1.126 m?* X 1,15 fator de conversdo de volume no local (pedreira) = 1.295 m?
. para volume compactado (obra)

Pedra de mdo, para regido do Rio de Janeiro
Céd.: 20.116.0013-A Total = 145,00 m3
reforco de subleito ==> 88,00 m?
Volume total de fornecimento de pedra de mio = 88,00 m* X 1,65 fator de conversao de volume no local (pedreira) = 145 m?
para volume compactado (obra)
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Razfio Social P CEPRQIETOS E CONSULTORIAS DE Mome completo Falnizio P. Azeredo
ENGENHARIA LIMITADA. Email fabrizio azeredo@poebr .com br

CNPJ 36.603.088/0001 67 . Telefone (211997263377

Enderego RIO DE JAMEIRDC - RIO DE JANEIRO

Obrigsdo por escoiher a Tigre-AD5)

Presente na América do Sul desde 2003, somos lider do segmento de tubos corrugados de Polietitenc de Afta Densidade (PE AD), oterecendo
soluglies em drenagem de dgua piuvial e esgotamento sanitério para o setor P Gblico & P rivado. Ums teconclogia testada e comprovads em
grandes cbras realizadas em todos os Continertes. Com a Tigre-ADS sua cbra terd pradiutos de exceléncia, com maior durabilidade,

produtividade, seguranga e respeitando o meio am bierte.

Tigre-ADS. Yecnologia emn grandes obras.

Cportunidade Drenagem Niteroi

LA G n— Quartidad e
1B6500200W ;',f[?' :D%ﬁ)mogi'::go HDISNE - 3g172100 | BRLO,00 11,00
166600200W1 ;z,sool :;?:’MD;?:RO HRISNE lser72100 | BRLG,00 10,00
18660020DWH I:O?M"gﬁaDMDRENPRO HDONIDL 36172100 | BRL 0,00 10,00
246600200/ ;:’a[g :;‘;fMDS?::RO FRISNE lagr72100 | BRILD.00 11,00
2065002001 ;ﬂ?; :OEU':AD’ MD;Z'::RO ADISNG - agi72100 | BRULO,00 10,00
3265002001 gzi‘ﬁ g;:fMD;ZNMPRO HOLS e 38172100 | BRLO,00 3,00
42650020DWH! g:iﬁ TD%‘:J[:‘SF*CE';ZRO HDISNG | ag172100 | BRLD0D 21,00
245500200/ ;‘;?; g;a:)mogin:t:o HDISME lagi72100 | BRLO00 10,00
306500200 H :;?Mpggo MDRENPRO HDDNO! | 36172100 | BRLO,00 10,00
szss00200w1 | DH8S g;":;’mogfs'::m FDISME - Jagi72100 | BRLO0D 10,00
36650020DWH ;&B;MP(EZDMORENPRO HDONDL | agi72100 | BRLO0O 10,00
426500200WHI ;ﬁ?g f&‘;a’gﬁ;’w HDISNE  lagi72100 | BRLO00 10,00
485600200 HI gh‘%’l r;z‘;s"g"é‘:fo HOLS . 39172100 | BRL 0,00 10,00
06600200WH I%%%;ESE;SRENPRO e Lol ‘391 72100 | BRLO,00 10,00

Valor Total PIS

Valor Total COFINS

Valor Base de Céloulo do ICMS
Valor total do ICMS
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4863,43

BRL
724172

BRL
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486943
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BRL
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BRL
10.261,90
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BRL 133597 52
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ICMS Préprio - Origem BRL 80.168,50
. ICMS Difal — Destino BRL 4007927
Fundo de Pobreza BRL 13.369,76
ICMS Difal ou ICMSIST (Contribuirte) BRL 0,00
Walor Total da Cotagdo BRL 667.987 81
1 ENTREGA v , ,
Chservacio Local de ertrega e a condiclo do fiste definidos corforrne abaim, sendo O descarregamerto Jde resnonssbilidade do

comprador . Tarobén dever se previcto, por conta do comprador, eouipam ento de descarnzgam ento para materiais cor
didmetro adma de 600 mm .

Local de entrega RIO CLARQ - SP para NITERO! - RJ
Tipo da entrega CIF

2. PRAZO DE ENTREGA
O matenial deverd ser entregue ate:

Prazo de ertrega 20
(diaz)

3. CONDIGAO DE PAGAMENTO
a0 Apos taturamerto.

Os boletos serfio enviados via comeios, caso néo receba até o pram de pagamento, contatar o nosso setor Financeiro stravés do e-mail:
cobranca@tigre-ads.com ou pelo telefone (19)2112-9597.

4. ALTERAGAD DE CONDIGOES COMERCIAIS _ , ,
Toda e qualguer alteragho nos gquantitetivos dos tens, locel de entrega ou condigho de pegamento, podera acasionar atteracio no valor da »
proposta,

5 DADOS BANCARIOS

TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA
CHNPJ 11.069 3180001-56

Banco Bradesco: 237

Bgencia 31780 (Joinville)

OO N3E900-9

5. ENCARGO POR ATRASO NOS PAGAMENTOS

O atraso no pagamert o scarretand juros & encargo s monetéring.

Os titulos poderéo ser levados & protesto em cartorio entregues & frma de cobranga ou sinds sy informeds ao Servigo de P rategéo ao
Crédito (SPC) & SERASA, além de estar sujeito & cobranga judidal, conforme legislagéo vigerte . As despesas em razéo da cobranga dos
PRCAIgos sipracitados em etraso, sefam por vie administrativa, ssjam judiciais, ssm como us honorérios acvocaticos, se for o caso, serfio
suportadc s pelo inadimpiente

7 ISENGAO DE MPOSTOS

As empresas que possuam qualguer fipo de isengdo de impostos:
Serd necess&io envin de documentacin comprobataria que justiigue & isenciio pletteads. O prazo de ertregs ofertado em nossa proposte
passad e conter a partir da data em gue estivam erte oourmer & entrega da documentagdn com pleta

8 CONCORDANCIA COM A PROPOSTA COMERCIAL

Cléusula 1. O comprador esté de acordo com as condigies de fornecimento espedificadass na proposta comercial, bem comao, com as
espedficagdes técnicas dos produtos adauirido s, sendo de sus responsabilidade a verificago de que os itens ofertados na proposta
comercial atendem e comrespondem as espec:ﬁca:rﬁes técricas desejadas.

Clausula 2. O comprador assume total responssbilidade peln cumprimentc das leis governamertais, regras e regulamentcs & assume os
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riscos e responsabilidades decorrentes do carregament o/descarregamento, anmazenagem, manipulacio, inttalacio e utilizagéo dos produtos
adouiridos da Tigre-ADS

Cléusule 3. Cabe 80 compradaor indenizar o cliente final, seus agértes, empregados e terceiros por toda e quaisquer relvindicagio,
responsabilidade & fou despeses decorrentes ou causadas pela incapacidads de cumprir com os termos ettabelecidos nesdte documento ou
Seguir inclrugoes, avisos ou recomendagfes fornecides pelo vendedor

8. VALIDADE DA PROPOSTA » -
O prazo de validade da presente proposta é contado a partir da data de sus apresentagdo.

Validade da B0
propogta (dias)
Data de Validade 184172022

10. GARANTIA MATERIAIS

Garantimos nossos produtos da marca Tigre-8D5 cortra qusisquer defeito de fabricagiio, pelo prazo de 12 (toze) meses apds a instalagdo
dos maleriais, ou 24 (vinte e quetro) meses apds a data de ertregas, prevalecendo a data Qque primeiro ocorrer .

Esta gurantia ndo o2 aplica no caso de ndko serem weguidas as instrugdes de sstocagen , camga, de soarms, bem como de instalagio, operagic
& manulengio em desacordo com as recomendaghes do fabricarts efou em desacordo com 0 que é estebeleddo nas Notmes Técnicas
Brasileims. Da mesma fonn a, & garantia ndo & aplicada nos casos de deagastss narmais decorentes do uso.

11. MATRIZ E UNID. FATURADORA - TIGRE ADS

TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITAD A
CNPJS 11.069,2180001-56

Irectigho Estadual. S87.309 848110

Inscricéo Municipal. 041 339

Enderego; Rua Penmvelt, 270, Gistito Industnal
Rio Claro - SP

CEP: 13505650

OS MATERIAIS OFERTADOS EM NOSSAPROPOSTA Sio DE‘PROCEDENC!ANACIONAL E SERAO FATURADOS CONFORME
ESTABELECIMENTO ACIMA,

12 ACEITAGAD PEDIDOS P PARTE TIGRE ADS

A presente proposta fica sujeita a aceitacio da Tubos Tigre-AD S do Brasil Ltds., apos amrovacio de cadastro e andlise de crédita.

13 REAJUSTE DE PREGOS

Os pregos e condigBes da presente proposta permanecerdo inalteraveis por 60(sessenta dias) apds a liberagdo financeira do
pedido. Para faturamento do material, objeto desta proposta, apds esta data, os pregos ficardo sujeitos a reajustes.

Em caso de stuagdes extraordinarias, em decorréncia de consequéncias mercadolgglcas imprevisiveis, que causem aumento
do prego dos insumos necessérios para a fabricagdo dos referidos produtos efou alteragdes nas taxas e impostos aplicaveis 3
venda dos produtos gerando impactos financeiros, estes reajustes poderdo ser repassados ao cliente para restabelecer o
equilibrio econdmico e financeiro da referida proposta ou contrato. Nesta hipdtese, caso o cliente deseje realizar o cancelamento
de algum item ou a totalidade da referida proposta ou contrato, devera comunicar este fornecedor previamente dentro do prazo
de 48 (quarenta e oito) horas apds recebida a comunicagdo via e-mail dos referidos reajustes.

14 ASSISTENCIA TECNICA

Para agendam ento de supervisdo tecnica de m ontagem no infcio da obra, tavor cordatar previamente a Sssisténcia Tcnica atievés do e-misil

Caso seja necesséno o de socamernto de profissionais da Tigre-2D S por meis de uma vez para a supervisio técnica, o comprador declara
estar ciente de que poders incomer em custos adicionais a depender dos servigos extras prestados pelo profissional designado, custos estes
oque serfo previamerte acordados entre s Tigre-2DS e 0 compradar .

Maiores informagdes e detalhes de instalagdo podem ser encontrado no Manual de Instalagéo no link
hitp iftawwytigre-ads com brasilitidownioads

A Tigre-2DS irform e que 93 isents de qualguer respon sabilids de pela ircorreta instalagdo dos produto s, sendo esta exdusivemente do
dierte . Esclarecem os que os detsihes de instalagiic e & visita de supervisiio técnics, mencionadas nesta déusuls, néo suprem &
necessidads de acompanhamento da obra por um profissional contratacde pelo comprador. A assigténda téonica € meramente orertativa
néa poderd ser utii zada como fonte exdusiva de informacéo pelo comprador pars instalagac do produto sem ajuda de um profissional
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habilitado para execugiio da mesma

16 DADOS PARA CONFIRMAGAOD PEDIDO

Os pedidos devero ser encaminhados para o e4m ail 4o executivo responséavel pely negaciagio da proposta infarmando os seguintes dadaos
abaixo.

PREENCHMENTO PELO COMPRADOR
CMFJ DE FATURAMENTO:
ll\lSCRIQAO ESTADUAL -
EHDERECO DE ENTREGA: 2

CIDADE: BAIRRO: CEP F ONE:
ENDERECO DE COBRANCA:
CIDADE BARRO: CEP FONE:

MATERIAS COM INSPECEQ 7
( NAD  ( BIM ===» INFORME O ORGAD INSFE TOR

ESTAMOS DE SCORDO COM ACLALSULADE CONCORDANCIA RAPROPOSTA COMERCIAL,
DATADO ACEITE ! / N

RESP ONSAVEL

ASSINATURA C/ CARIMBO DA EMPRESA

xj’

ORS DOCUMENTOS P/ LIBERL\ BC DE FATURAMENMTO CASO & SEJAPRIME IRA COMP R A (ANE XAR: BALANGO 2ULTIMOS
EXERCICIGS CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAGOES-CASO NAO TENHAM SIDO ENVIADOS.

Emisséo da 190952022
Proposta

Juliana Vielman
Executiv de Cortas RVES
+56 31 93661 9087

'ggln}mmigrgeds Lom IM g-ad§.ggm
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GRADE DE PISO |

N/Ref.: SV. E. — 0994/20 REV.A 21/09/2022
Para:
PCE
E-mail: gabriel.carmo@pcebr.com.br Nossos Contatos:
Tel (11) 4061-6100
Tel.: (21) 97000-9376 Cel / Whatsapp (11) 98198-9011
comercial@selmec.com.br
Att. St. Gabriel www.selmec.combr

REF: GRADES DE PISO

Em atengdo a sua solicitagao de pregos, apresentamos abaixo nossas condi¢es para o fomecimento de:

GRADE DE PISO TIPO SELMEC COM FACE SUPERIOR LISA
TIPO DA MALHA BARRA BARRA

GRADE (mm) PRINC. nm) | SEC.(mm) | MATERIAL | ACABAMENTO
GS-A4-77 | 30 [ x| 100 57x 6.35 Redonda 8 ASTYM A36 Galv. 60p média

ITEM QTDE LARG. COMP. V. UNIT.

(PC.) (mm) (mm) (RS)

o1 13 800 1046 2353.30

02 8 800 1102 2493.16

03 16 800 1002 2282,38

04 13 800 1058 2414.29

05 3 800 996 2343,50

06 3 800 1146 2667.39

o7 6 800 996 230510

Total RS 147.305,30 + 3,25% IPI

IMPORTANTE: PARA EFEITO DE FORMACAO DE PRECOS CONSIDERAMOS QUE
A PCE E CONTRIBUINTE DE ICMS.

NOTAS GERAIS:

0l- Em havendo atrasos nos pagamentos de duplicatas, o comprador respondera pelas taxas e
encargos financeiros vigentes a este periodo. Pagamento este a ser feito contra a apresentagao
da respectiva nota de débito.

Proposta egptos Rev. 2 Pdgina.: 1 _de: 2
Selmec Equipamentos para Processo Eireli
Av. Presidente Costa e Silva, 405 — Bairro Micro Indastria — Diadema — SP — CEP 09961-400
Tel. (11) 4061-6100 Cel/Whats (11)98!98-9011 e-mail: comercial@selmec combr  site: www.selmec.com br
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03-
04-

05-

Os produtos ofertados serdo embalados conforme

padrdo SELMEC, visando o transporte

O (s) prego (s) € (sao) valido (s) para a totalidade desta oferta.
E indispensavel o n ° desta proposta em seu eventual pedido.

Estamos considerando a dimensido V>, distancia entre os apoios, ou seja, comprimento das

barras portantes, conforme determinagio de V Sas.

07-

08-

O (s) prego (s) acima ¢ (sdo) valido (s) para painel (is) retangular (es), sem recortes.
As grades foram subdivididas e dimensionadas com wmna folga de +- 4mm entre as mesmas.

A grade ofertada foi dimensionada para passagem de veiculos com peso maximo de

7.000kg/eixo com 02 rodas, para vao maximo de 800mm.

CONDICOES:

01- Impostos:

02- Prazo de entrega:

03- Pagamento:

04- Local de entrega:

05- Validade:

Proposta egptos Rev. ?

- IPI - 3,25% (A Incluir) - Class. Fiscal.: 7308.90.90

- ICMS - 12% (Incluso nos pregos) Cliente contribuinte de ICMS.
Material destinado 4 REVENDA.

- 30 dias a contar do primeiro dia util ap6s a confirmagdo do pedido.

-30d.d. liq., ou a vista com 05% de desconto.
- Condigdo de pagamento vinculada a atualizagio da ficha cadastral.

- A retirar em nossa fibrica.

- 05 dias.

Atenciosamente

SELMEC EQUIPAMENTOS PARA PROCESSO LTDA.
ANTONIO VANDERLEI FERREIRA
(DIRETOR COMERCIAL)

Contato em Vendas:

Paulo Benatti / Diego Campos

Pigina.: 2 de. 2

Av.

Tel. (11) 4061-6100 Cel/'Whats (11) 98198-9011 e-mail: comercial@selmec

Selmec Equipamentos para Processo Eireli
Presidente Costa ¢ Silva, 405 — Bairro Micro Industria — Diadema — SP - CEP 09961-400
br
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01.090.0800-F ADMINISTRAGAO LOCAL OBRA:  PROJETO BASICO DE DRENAGEM DA AV. PREFEITO SILVIO PICANGO - ' <0 S4
UNIDADE: UN OBJETO: DRENAGEM - BACIA B1 lo: Julho/2022

QUANTIDADE PREGO PREGO
cODIGO DESCRIGAO UNID. MES OPERACIONAL | QUANTIDADE UNITARIO PARCIAL
MAO DE OBRA
GERENCIA
05.105.0132-A [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO MES 2,50 1,00 36284,16 90.710,40|
COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE
OBRAS INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
PRODUCAO
05.105.0131-A [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO MES 5,00 0,00 31551,52 0,00}
SENIOR INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
05.105.0144-A |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE MES 5,00 1,00 6149,44| 30.747,20)
ENCARGOS SOC IAIS
05.105.0129-A [MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE MES 5,00 0,00 6149,44 0,00}
ENCARGOS SOCIAIS 5
05.105.0127-A |MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE MES 5,00 0,00 6149,44| 0,00}
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0145-A [MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A" INCLUSIVE ENCARGOS| MES 5,00 1,00 5111,04, 25.555,20)
SOCIAIS
05.105.0146-A [MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE MES 5,00 2,00 2817,76) 28.177,60)
ENCARGOS S OCIAIS
05.105.0110-A [MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE MES 5,00 0,00 3696,00 0,00}
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0112-A [MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA INCLUSIVE ENCARGOS MES 5,00 0,00 3696,00) 0,00
SOCIAIS
ENGENHARIA
05.105.0130-A [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO MES 5,00 0,00 15776,64 0,00}
JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
05.105.0125-A |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS| MES 5,00 1,00 2817,76| 14.088,80)
SOCIAIS
05.105.0179-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE MES 5,00 0,00 6149,44 0,00
. OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
05.105.0121-A |MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS MES 5,00 0,00 4375,36 0,00
SOCIAIS
ADMINISTRAGAO .
05.105.0135-A |MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE MES 5,00 1,00 5903,04| 29.515,20)
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0139-A [MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE MES 5,00 1,00 3384,48 16.922,40)
ENCARGOS SOC IAIS
05.105.0136-A [MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS MES 5,00 0,00 4375,36 0,00
SOCIAIS
05.105.0122-A |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE INCLUSIVE ENCARGOS MES 5,00 0,00 4375,36/ 0,00}
SOCIAIS
05.105.0123-A IMAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE MES 5,00 0,00 2817,76 0,00
ENCARGOS SOC IAIS
APOIO (Vigilancia, Qualidade e Seguranga do Trabalho e Sinalizagdo de Obra
05.105.0100-A |MAO-DE-OBRA DE VIGIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 5,00 1,00 2817,76 14.088,80)
05.105.0169-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO MES 5,00 0,00 6149 44 0,00
TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
05.105.0178-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE MES 5,00 0,00 6149,44 0,00
ENCARGOS SOCIA IS
05.105.0115-A [MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS| MES 5,00 1,00 2675,20) 13.376,00}
ATO - ASSISTENCIA TECNICA A OBRA
05.105.0131-A [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO MES 5,00 0,00 31551,52 0,00
SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
05.105.0133-A |MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A"INCLUSIVE ENCARGOS MES 5,00 0,00 5111,04 0,00
SOCIAIS
EQUIPAMENTOS
19.004.0046-C [CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E H 5,00 0,00 123,00 88,58 0,00]
‘ CACAMBA,TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1,6 LITROS.INCL USIVE MOTORISTA .
19.004.0046-E [CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E H 5,00 0,00 53,00! 30,13 0,00}
CACAMBA,TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA
19.004.0044-C [VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR H 5,00 0,00 123,00 71,73 0,00
BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0044-E |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR H 5,00 0,00 53,00 27,81 0,00
BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0001-C |CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE H 5,00 0,00 123,00 176,96 0,00
DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA
19.004.0001-E [CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE H 5,00 0,00 53,00 50,18] 0,00
DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA
19.011.0019-C |ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A H 5,00 1,00 123,00 1,38 848,70}
2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA,E ALCANCE
MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO
19.011.0019-E [ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A H 5,00 1,00 53,00 0,93 246.43‘
2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA,E ALCANCE
MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO
TOTAL 264.276,75 |
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- BDI - Com Deson

Tipo de Obra
Considerado

3,80 |Rodovia e Ferrovia
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 |VIAGENS
1.3 |OUTROS

IMPOSTOS E TAXAS SRR s
ISS 3,00
PIS 0,65
Cofins 3,00
CPRB . 4,50

3 |TAXADERISCO ‘ 0,85
31 SEGURO 0,20 |Rodovia e Ferrovia

3.2 RISCO 0,50 JRodovia e Ferrovia
3.2 GARANTIA 0,15 JRodovia e Ferrovia

 |Rodovia e Ferrovia

0 |Rodovia e Ferrovia

BDI CALCULADO CONFORME EMOP - BOLETIM 13* EDICAO - AGOSTO 2019

(3 EMOP SisTeEMA EMOP
Empresa de Obras Pablicas Dz Cusros UnitArios

BOLETIM MENSAL DE CUSTOS - 13 Edicsio / AGOSTO 2019

4. Quadso snsliticn dos percesats de BDI por tipoe de obra

(14 AL 54 R+ GHE+DFI 4 L)
{171

BORE -

Advassastyagho Coutrsl

Taxa de Seguoos
Taxs de Rucos
Tuxs de Coarmntuns

Tasa de Desposan Founancenns
Taxs de Lucys / Romuomersgdo
Tuxa de locsdiucns de Snpoaios

Hegowex

| Acmunistracto cesteal
| Impostos sobre o facamento
Segwro e g

&nngeua\

:tim
LuCTo

INSS (Les 13.165/15)
ke g

o Ao i

Notas:
1) Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra, verificar a preponderancia dos servigos:

2) * Impostos sobre o faturamento:

1SS 3%
COFINS 3%
PIS 0.65%
TOTAL 6.65%
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DMT BOTA-FORA (CTR SAO GONCALO)

DMT PEDREIRA (PEDREIRA INOA)

DMT USINA DE ASFALTO (PREFEITURA SAO GONCALO)
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DMT USINA DE CONCRETO (SUPERMIX CONCRETO - SAO GONGALO)
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DMT GRADE DE PISO (SELMEC - DIADEMA-SP)
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TABELAS

1} Pesos Especificos de Materials Usuals em Construgio

a) Material Solto
Areia Seca
Areia Umida
Areia Fina Seca (0 a lmm)
Areia Grossa Seca (1 a 8mm)
Argila Seca
Argila Umida
Cal Hidratada
Cal Hidraulica
Cal em Po
Cal Virgem
Cimento a Granel
Cimento em Sacos
Gesso em Po
Gesso Hidratado {em bloco)
Hulha/Antracita
Minério de Ferro
Terra Apiloada Seca
Terra Apiloada Umida
Terra Arenosa
Terra Silicosa
Terra Vegetal Seca
Terra Vegetal Umida
Entulho de Obras

b) Rochas ¢ Materials
Rochosos ¢ Fragmentados
Ardosia
Areia Quartzosa Seca
Areia Quartzosa Umida
Arenito
Basalto
Brita Basaltica
Brita Calcirea ou Arenéria
Brita Granitica
Caledareo Compacto
Calcareo Leve
Cascalho de Rocha-Seco

Cascalbo de Rocha-Umido
Gneiss
Gramto
Mirmore
Pedra Sabdo
Rocha Marroada
Seixo Arenoso
Seixo de Pedra Pome
<} Blocos Artificials
(Fabricados)
Bloco de Argamassa (estuque)
Cimento {para piso)
Cimento-Amianto
Lajotas Cerdmicas
Tijolo Furado
Tijolo Macigo
Tijolo Silico Calcareo
Tijolo Poroso
Tijolo Vitrificado
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kg/m?
1.300 a 1.600
1.700 a 2300
1.500
[.R00
1.600 a 1.800
1.800a2.100
1600 a 1.800
TO0
1000
1.400 a 1.600
1.400 a 1.600
1.200
1.400
1800 a 2.600
900
2.800
1000 a 1.600
1.600 a 2.000
1.700
1400
1.200 a 1.300
1.600a |.800
1.500

Peso Especifico aparente

kg/m®
2600 a2.700
1.700
L.800 a 2.000
2100 a 2.300
2.900
1700
1600
1.80H)
1800 a 2.600
1600
1.500

1.800 a 2.000
2.600
2.600 a 3.000
2.500 a 2.800
2.700
1.600 a 1.700
1.600
L600

kg/m?

2.200

2.200 a 2.400

1.900

1R8O0 a 2200
1,100 a 1.400
1.800 a 2.000
1900 a 2.200
FOOOa 1,100

1.900




Aux.

d) Revestimentos ¢ Concretos

Argamassa de Cal Hidrauhica
Argamassa de Cimento/Cal/Areia
Argamassa de Cimento ¢ Areia
Argamassa de Gesso (estuque)
Argamassa de Cal e Areia
Concreto Simples

Concreto Armado

Concreto com Brita de Tijolo
Concreto com Argila Expandida
Concreto com Brita de Escoria
Estuque de Argamassa de Cimento
Estuque de Argamassa de Cal

e) Metais

Ago

Aluminio
Bronze
Chumbo
Cobre
Estanho

Ferro Forjado
Ferro Fundido
Latio

Zinco

Alcatrao
Alcool

Asfalto

Borrachas (juntas)
Carvio Mineral em Po
Carvio em Pedra
Carvio Vegetal
Cimento em Po
Clinker de Cimento
Cortiga Aglomerada
Cortiga Natural
Escoria de Alto Forno
Lenha

Papel

Plastico {em chapas/caros)
Porcelanas

Resinas

Turfa

Vidro

Zarcio

g) Madeira

Madeiras leves (cedro, jequitibd, pinho,
arauciria, pinho de riga e pinus heliotis)
Madeiras de dureza média, trabalhdaveis em
carpintaria ¢ marcenaria (canela, cerejeira,
cucalipto. freijo, gongalo alves, imbuia,
louro, peroba do campo, pau marfim ¢
vinhatico)

Madeiras duras, para estruturas  ou
exposigio @ intempéries {angico-vermetho,
branco e preto, batinga, bradna, cabriuva,
carvalho, guajuvird, ipé amarclo, jacarandi,
magaranduba, mogno, oleo  vermelho,
peroba rosa, roxinho e sucupira)

S\ Ao WV R

H

oy
1]
13
i
s

rwrwrwwrrwrg
22288222388

de 600 a 750kg/m*

acima de 750kg/m

Obs.: Madeiras consideradas com 15% de umidade.
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2) Pesos Especificos de Materials Usuals em Estradas K p ‘93'/(/90
- “IN SITU™ (antes da escavaciio) t'm®
Material de 1” categoria (areia, argila ou picarra) 1.7
Material de 2* categoria (moledo ou rocha decomposta) 21
Material de 3" categoria (vocha viva) 2,7
- Material Seoito
Material de 1" e 2° categorias 14
Rocha fragmentada 1,5
Rocha marroada 1.6
Hrita, areia, po-de-pedra e pedra-de-miio 1.5
- Material Betuminoso
Materiais betuminosos I
- Material Compactado
Subleito depois de regularizado ou depois de aplicado reforgo 1.8
Camada de blogueio (areia ou po-de-pedra) 1.8
Sub base 19
Base (AASHO intermedidrio) 2.1
Base { AASHO modificado) 22
; Base de solocimento 2
. Base de solo-betume P
Base de solo-brita 21
Hase de brita graduada 2,15
Base de brita cornida 195
CBUQ 23
Pré-misturado a frio 22
3) Empolamento ¢ Fator de Conversiio dos Volumes de Terra
Fonte: Manual da Caterplilar
kg/m* no % Fator kg/m* de
Material corte de de mat. em
{estado empolament] conversi| estado solto
natural) (] o
argila seca 1.620 40 0,72 1.170
argila molhada 2.100 40 0,72 1.500
carvio antracito 1.560 35 0,74 1.140
carvio betuminoso 1.350 35 0,74 990
ferra seca 1.020 15 a 38 087 a 750
terra molhada 2100 25 0.80 1.680
. pedregulho seco 1.470 10a 18 0,87 a 750
pedregulho molhado 2.340 10a 18 091 a 2.130
FESSO 2.580 30 0,77 1.980
minério de ferro 2. 760 18 0,85 2.340
_pedra calcirea A 2.640 65 0,60 1.590
areia seca 1.320 10 0,91 1.140
areia molhada 1.470a 2.340 10ais 091la [ 1.29022.130
pedra arenosa 2400 o5 0,60 1.440
pigarra 2.640 68 0,60 1.590
escona de minéno 1.740 o8 0,60 1.050
escoria de fundigio 1.560 6% 0,60 930
porfiro {marmore) 30000 50 0,66 1.980
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