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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE GRADIL NA PRAÇA NO LARGO DA BATALHA. 
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1 – INTRODUÇÃO: 

      O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para a 

obra de Substituição de gradil na praça no Largo da Batalha. 

 

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código de 

obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma da 

lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – Empresa 

Obras Públicas. 

 

 Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no 

projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser 

devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da Emusa. 

 

 A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e 

gerenciar a obra em questão. 

 

3 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

 Deverá ser feita a locação de container escritório e container sanitário a 

atender as necessidades da empreiteira executora da obra para as 

execuções dos serviços; 

 

 Deverá ser executado a instalação de tapume de vedação para proteção 

da obra. 

 

 Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, alimentação de energia elétrica, em 

baixa tensão em canteiro de obras, para atender as necessidades da obra; 

 

 Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao 

projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada em 

local frontal à obra e em posição de destaque. 

 

4 – TRANSPORTE: 
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 Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ de 

capacidade e transporte, carga e descarga de container; 

 

 Deverá ser feita locação de container de capacidade e transporte, carga e 

descarga de container; 

 

 Deverá ser feito o transporte de andaime tubular, carga e descarga do 

andaime. 

 

 

5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Deverá ser feito a demolição de revestimento em argamassa de cimento e 

areia em parede. 

 

 Deverá ser feito o arrancamento de grades, gradis alambrados, cercas e 

portões existente; 

 

 Deverá ser feito a locação de andaimes, plataformas, montagen e 

desmostagem e movimentação horizontal e vertical; 

 

 Deverá ser feita placa de inauguração em alumínio; 

 

 Deverá ser feito solda de topo, descendente, em cjhapa de aço chanfrada 

de 5/8” de espessura, para servoço de assentamento de tubulação ou 

peça de aço; 

 

 Deverá ser feito corte com maçarico manual de oxiacetileno, em chapa de 

aço na espessura de ¼” 

 

 

6– ESTRUTURAS: 

 

 

 Deverá ser utilizado concreto armado 25 MPA para recuperação da cinta 

do gradil. 

 

 

7 – REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 

 

 Será feito emboço em argamassa de cimento e areia, no muro, muretas da 

praça  nas paredes dos vestiários, área da churrasqueira; 
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8 – ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS: 

 

 Deverá ser instalado gradil em barras de aço com diâmetro de ½ na área 

destinado no projeto; 

 

 Deverá ser instalado portão de ferr de um ou duas folhas na área destinada 

no projeto; 

 

 Deverá ser instalado dobradiça 4”x3” de ferro galvanizado. Com pino, bolas 

e aneis de latão;  

 

 Deverá ser feito targetão de ferro galvanizado na área destinada do projeto. 

 

 

9 - PINTURAS: 

 Deverá ser feito pintura com tinta látex no gradil. 

 

10 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de 

médio porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento 

e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 

1998. 

 

 O prazo para a execução dos serviços será de 4 (quatro) meses, a contar 

da data expressa na Ordem de Início. 

 

 As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser 

completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, 

outros procedimentos que são necessários na forma da lei. 
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 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por 

conta da empresa contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 28%. 

 

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e 

etc.), cuja data base é JANEIRO/2020. 


