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00. CONDIÇÕES GERAIS:


Construção de muro estabilizador em concreto armado com estacas raizes - blocos de coroamento - pavimentação de base adjacente com degraus de dissipação de energia cinética das águas pluviais vindas de montante - concreto projetado na vertente do final desta travessa com elementos de drenagem - travamento dos bloquetes superiores - acabamentos afins complementares – localização: Travessa Manuel Benício, referência - nº 71 - Fonseca - Niterói
  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Serão necessárias as execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical e na horizontal em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

· Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas).
· É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.
· Faz-se necessário o roçado da vegetação que é espessa, para que os serviços sejam executados.
· Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins. 
· É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.
· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto de drenagem e projeto e consultoria estrutural que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

· A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.
· Faremos a verificação das medidas no local que apresenta topografia variada sem o uso de instrumentos topográficos de precisão.
2. CANTEIRO DE OBRAS

· No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

· Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.
· Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço. 
· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

· Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

· Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.
3. MOVIMENTO DE TERRA:

· Será necessária escavação manual de até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.
· O solo escavado poderá ser reaterrado na obra.

4. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers. 
· Os produtos das demolições e escavações serão transportados através de caçamba.
· Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Faremos demolição manual de concreto simples e concreto armado das estruturas de apoio danificadas.

· Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.
· Usaremos plataforma ou passarela de madeira para execução dos trabalhos. Faremos também a movimentação vertical ou horizontal.
· Será necessário o aluguel de andaimes tubulares para acesso à alturas variadas. Faremos também sua montagem e desmontagem.
6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

· Para a drenagem inferior de seguimento usaremos tubo flexível estruturado de PVC.
7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:
· As fixações dos tirantes na feitura dos bulbos de ancoragem serão de injeção de calda de cimento para consolidação definitiva dos meios.
8. BASES E PAVIMENTOS:

· Na execução da pavimentação em CBUQ, em sua sub-base ou lastro, usaremos brita corrida para formação do mesmo. 
9. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

· As fundações das alas ou cortinas atirantadas serão em estacas raiz de diâmetro de 6”. Faremos também os seus arrasamentos superiores. 
10. ESTRUTURAS:

· Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 25MPa, para enchimento de blocos, magro das estruturas e acabamentos afins. 
· O reforço com malha ortogonal será realizado com barra de aço de 8mm.

· As telas telcon que serão utilizadas sobre a ponte, para que delas saiam os ferros de composição dos guarda-corpos, terão também os seus cortes e dobragens. 

· Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 20MPa, para execução do muro posterior e para vertente adjacente e na frente da residência.
· Os tirantes ou chumbadores de 25mm serão utilizados para o equilíbrio horizontal do solo.
· Para revestimento de reforço estrutural usaremos concreto projetado com equipamento de ar comprimido.

11. A
LVENARIAS E DIVISÓRIAS:
· Serão utilizados alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm com assentes de argamassa de cimento e areia, traço 1:6 para muro reforçado superior. 

12. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

· Faremos o revestimento exterior e interior do muro em chapisco de cimento e areia.

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

· Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50 mm para proteção dos trechos não ancoráveis dos chumbadores. 
14. PINTURAS:

· O muro superior receberá 3 demãos de caiação interna e externa para proteção e embelezamento.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· Prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 28%.

· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é MAIO/2022.
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