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   00. CONDIÇÕES GERAIS: 

      

 Este Memorial Descritivo contém todos os procedimentos 

necessários para reforma geral dos vestiários, construção de 

banheiros, masculino e feminino de uso do Ginásio e construção 

de um espaço para uso da CLIN. Os serviços serão realizados no 

CSU – Centro Social Urbano. No Bairro da Ilha da Conceição – 

Niterói/RJ. 

 

1.   SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 De acordo com o Projeto proposto pela equipe de 

Arquitetura será necessária a elaboração de PROJETO 

ESTRUTURAL, para construção dos banheiros e espaço CLIN. 

 

2.   CANTEIRO DE OBRAS: 

 Para fechamento da área externa será necessário a 

 

 Será necessário a construção de um pequeno BARRACÃO para 

guardar ferramentas e alguns materiais. 

 

 É fundamental para a identificação social desta obra a 

utilização de uma PLACA INDICATIVA de obra pública. 

 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA: 

 

 Serão necessárias ESCAVAÇÕES MANUAIS de até 1,50m de 

profundidade, cujo objetivo é preparar a estrutura para 

execução de sapatas, cintas e PVs. 

  

 

4. TRANSPORTES: 

 

 Para o Bota-Fora da obra foi considerada o aluguel de 

CAÇAMBAS. 

  

 Toda a DESCARGA de materiais será despejada em local 

licenciado.  
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5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Nessa categoria são consideradas todas as DEMOLIÇÕES,  

ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES de equipamentos.  

 

 Será necessário TRANSPORTE HORIZONTAL de material de 1ª 

categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distância 

com intuito de descarga das demolições e escavações. 

 

 Será necessária A LIMPEZA DOS VIDROS existentes.  

 

 O piso do ginásio receberá um POLIMENTO MECANICO. 

 

 Foi considerada a LIMPEZA DOS PVs. 

 

 Será fornecida placa de inauguração ao final da obra. 

 

 

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES: 

 

 Serão fornecidos TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO, para os novos 

PVS. 

 

 No ginásio serão instaladas GRELHAS PARA CANALETAS, para 

escoamento de água, proveniente de lavagem de piso. 

 

 Serão instalados três POÇOS DE VISITA em anéis de 

concreto pré-moldado. 

 

 Para escoamento do esgoto, serão assentados TUBOS DE 

100MM. 

 

 

 

11. ESTRUTURAS: 

 

 

 Para base dos pisos cerâmicos, base das sapatas, 

reexecução de piso em concreto, é que foi previsto 

CONCRETO DOSADO. 

 

 Toda a área de piso novo receberá TELA ESTRUTURAL. 

 

 CONCRETO ARMADO de fck 20MPa será usado para realização 

das estruturas das edificações como sapatas, cintas, 

vigas e pilares. 
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 As áreas novas, espaço da CLIN e banheiros do ginásio, 

receberão como cobertura, “PRÉ-LAJE”, com painel 

treliçado. 

 

 

12. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

 

 ALVENARIA DE TIJOLO cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, 

serão utilizados para as construções novas e fechamento 

de vãos. 

 

 Para os vestiários foi considerado divisórias em 

granito. 

 

 

13. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 

 

 

 Todas as alvenarias novas em tijolo receberão EMBOÇO, 

teto dos banheiros e muro no novo acesso ao espaço CLIN.  

 

 Os vestiários, espaço CLIN e banheiros do receberão 

REVESTIMENTO EM AZULEJO. 

 

 PISO CIMENTADO será utilizado no acabamento junto a nova 

canaleta no interior do ginásio. 

 

 O CONTRAPISO será aplicado sob todas as áreas de piso 

cerâmico e sobre as lajes. 

 

 REVESTIMENTO CERÂMICO no piso dos vestiários, espaço 

CLIN e banheiros.  

 

 Para as janelas serão necessários PEITORIS em mármore, 

de 2 x 18cm. 

 

 Para SOLEIRAS das portas serão fornecidos e instalados 

pedras em granito 3 x 13cm. 
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14. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS: 

 

 

 Para o fechamento dos vãos de porta No espaço CLIN será 

utilizado PORTA EM BARRAS. 

 

 Para acesso aos vestiários, serão instaladas PORTAS EM 

CHAPA GALVANIZADAS. 

 

 Os vãos de janela serão usados BÁSCULA DE ALUMINIO. 

 

 As portinholas dos sanitários e as portas de acesso aos 

banheiros serão utilizadas PORTAS EM VENEZIANA EM 

ALUMINIO. 

 

 Nos banheiros e vestiários serão instalados ESPELHOS. 

 

 Serão instaladas MOLAS FECHA-PORTA, nas portas dos 

banheiros do ginásio. 

 

 

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS : 

 

Essa categoria compreende todos os serviços de 

instalações, como de: 

 

Caixa de gordura; 

Grelha de ferro fundido; 

Reservatórios; 

Chuveiros; 

Filtro; 

Pias; 

Lavatórios; 

Vasos sanitários; 

Ralos; 

Quadro de distribuição; 

Disjuntores; 

Ponto de luz; 

Ponto de tomadas; 

Registros. 
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16.   COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES: 

 

 Para a área de cobertura dos vestiários está previsto a 

colocação e substituição de TELHAS CERÂMICAS. 

 

 Para escoamento das águas de chuva foram previstos 

CONDUTORES E CALHAS EM PVC. 

 

 As áreas novas receberão pré-laje e sobre este 

tratamento de IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ARDOZIADA. 

 

 

17. PINTURAS: 

 

 Pintura sobre ferro, para todos as portas e portões de 

ferro. 

 

 As paredes emboçadas receberão PINTURA com tinta látex, 

sobre selador acrílico, uma demão de massa corrida e  

lixamento. 

 

 Haverá REPINTURA das paredes externas dos vestiários, 

interior do ginásio e externa da cozinha. 

 

 

18. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS: 

 

 Essa categoria compreende o fornecimento de todos as 

louças, metais, luminárias, saboneteiras, papeleiras, 

reservatórios, grelhas, bancas, barras de apoio, 

luminárias e etc. 

  

 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 O projeto básico com as características descritas em 

anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada 

e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas 

pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 
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 Prazo para execução dos serviços será de 5(cinco)meses, 

a contar da data base expressa na Ordem de Início. 

 

 A medição será mensal e o faturamento proporcional aos 

serviços executados. 

 

 Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

deverão ser completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na 

falta destes, procedimentos que se foram necessários na 

forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que 

sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 

contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 29%. 

 

 O preço unitário, utilizado neste memorial descritivo, 

foi obtido no boletim mensal de preços da EMOP, cuja 

data base é FEVEREIRO/2022. 

 
 


