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1 — INTRODUCAO:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos

necessarios para a obra de reforma do centro comunitario no Morro da Penha do
bairro Ponta da Areia.

2 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

As especificagdes respeitaram as normas técnicas da ABNT, o codigo
de obras do municipio e os procedimentos que forem necessarios na
forma da lei. J& o orgamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP —
Empresa Obras Publicas.

A Firma ganhadora da licitagdo fica responsavel por administrar e
gerenciar a obra em questao.

Deverda ser feito o preparo manual do terreno, para acerto da area de
atuacao.

3 — CANTEIRO DE OBRA:

Devera ser feita a instalacdo de barracdo de obra com sanitario a
atender as necessidades da empreiteira executora da obra para as
execucgdes dos servicos;

Devera ser executado a instalacdo de tapume de vedacdo para
protecéo da obra.

Dever4d ser executada instalacdo e ligacdo provisorias para
abastecimento de agua e esgotamento sanitario, alimentacdo de
energia elétrica, em baixa tensdo em canteiro de obras, para atender as
necessidades da obra;

Sera instalada placa de identificacdo da obra, com dizeres alusivos ao
projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada
em local frontal & obra e em posi¢do de destaque.
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4 — MOVIMENTO DE TERRA:

5

e Seré feita escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria, até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais
destinados as sapatas e vigas.

e Deveré ser feito o aterramento nas areas especificadas e o
reaterro nas areas escavadas.

- TRANSPORTES:

Deverd ser feita locacao de cacamba de aco tipo container com 5,00 m3
de capacidade e transporte, carga e descarga de container;

Devera ser feito o transporte de andaime tubular, carga e descarga do
andaime.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

Deverd ser feito a demolicdo das estruturas, alvenaria, vigas e todos os
revestimentos das salas;
Devera ser feito o arranchamento de portas e janelas das salas;

Devera ser feito transporte horizontal de material de 1° categoria em
carrinho a 60 metros de distancia;

Deverd ser feito a locacdo de andaimes, plataformas, montagen e
desmostagem e movimentacao horizontal e vertical,

Devera ser feito a retirada da cobertura de telha de fibrocimento
convencional nas areas cobertas, grads e ou gradis, portas, tubulacédo
existente, aparelhos sanitarios, bancadas etc...

Devera ser feita placa de inauguracdo em aluminio;
Deverd ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilizacao de

solo e uma tela em polietileno de alta densidade com resisténcia a
tracdo de 250kgf.;
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7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

e Devera ser feita a instalagdo hidraulica e de esgoto nos banheiros e
cozinha.

8 —ESTRUTURAS:

Deverd ser utilizado concreto dosado para a adequacdo ao terreno,

base nas sapatas;

Deverd ser utilizado concreto armado 20 MPA para 0s acessos, pisos e

estruturas inclusive langamento deste;

Deverd ser feito uma laje pré-moldada cozinha e caiza d’agua;

9 - ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Deveré ser feito em alvenaria de tijolo ceramico furado 10 x 20 x 30cm,
complementada com 20% de tijolos de 10 x 20 x 20 na area do
vestiério.

Deverda ser usado bloco de cobogo nas areas de ventilagéo.

10 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

e Sera feito emboco em argamassa de cimento e areia, no muro, nas
salas, banheiros, cozinha, sala de atendimento, sala de aula e
consultorio.;

e Devera ser feito o contrapiso em toda area construida;

e Devara ser feito assentamento de pisos em toda area construida e
azulejos nas paredes dos banheios, cozinha e fachada.;

e Devera ser instalado forro de gesso em area construida;
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11 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA,
VIDRACAS E FERRAGENS:

e Devera ser instalado janela de correr, basculantes, portas divisorias,
espelho e porta de acesso em aluminio inclusive ferragens e
fechaduras;

e Devera ser instalado gradil nas janelas;

e Devera ser instalado portas de enrolas no balcdo da cozinha;

e Devera ser instalado portinhola para acesso da caixa d’agua;

e Deverd ser instalado portdo 2 folhas de estrutura metalica para
fechamento do acesso;

e Deveré ser instalado espelho de cristal nos banheiros.

12 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICA:

e Serd colocado quadro de distribuicdo de energia, disjuntores,
interruptores, entrada de servico (PC), padrdo ampla, instalacdo de
antena de tv e tomada;

e Sera ulitizado eletrudoto rigido e flexixel para instalacéo elétrica;

e Devera ser feito a instalacdo e assentamento de pias, bancadas e
tanque inclusive cubas, torneiras, ralos e sifoes;

e Devera ser feito a instalacédo hidraulica e de esgoto nos banheios;

e Devera ser feito a instalagdo e assentamento do bebedouro.

13 - COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES:

e Deveréa ser utilizado telha termo acustica para o telhado em toda
area construida;
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e Deveréd ser instalado madeiramento para cobertura de telha termo
acustica, cumeeira, calha e condutor de calha em area do telhado;

14 - PINTURAS:

o Devera ser feito preparo das superficies, pintura em toda area
construida, piso, guarda-corpos e corrimao .

15 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS,
MECANICOS E ESPORTIVOS:

e Deveréa ser feito o fornecimento das pias, lavatorios, mictérios e vaso
sanitario;

e Devera ser feito o fornecimento dos acessdrios para os banheiros;

e Deveré ser instalado barras de apoio no banheiro PNE;

e Devera ser feito o fornecimento bancas de granito para os banheiros;

e Devera ser feito o fornecimento do reservatdrio e bebedouro.

16 — ILUMINACAO PUBLICA:

e Devera ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de
iluminagdo na pragca, e campo de futebol, inclusive todos os
equipamentos que compde.

17 — CONSIDERACOES GERAIS:

e O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra
de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de
gerenciamento e execugao.

e Os servigos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1.993, com as altera¢cOes introduzidas pela lei n°® 9.648, de 27 de
maio de 1998.

e O prazo para a execucdo dos servicos sera de 5 (cinco) meses, a
contar da data expressa na Ordem de Inicio.
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o As medicdes serdo mensais e o faturamento proporcional aos servigos
executados.

o O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deveréo ser
completos.

o Os servicos deverao atender as normas da ABNT ou, na falta destas,
outros procedimentos que sdo necessarios na forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servicos, ou providéncias que sejam nhecessarias, ficardo
por conta da empresa contratada.

e O B.D.l. Utilizado é de 29%.
Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha

orcamentaria que utilizou os catalogos de referéncias oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e
etc.), cuja data base € MARCO/2022.



