
 

 

 

1 
 

 

 

 ITEM DISCRIMINAÇÃO FOLHA  

                                 

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

- 

   

 

 

 

01. INTRODUÇÃO.....................................

...... 

02 

 

 

 02. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO... 02  

 03. CANTEIRO DE OBRAS............................. 02/03  

 04. MOVIMENTO DE TERRA............................. 03  

 05. TRANSPORTE..................................... 04  

 06. SERVIÇOS COMPLEMENTARES........................ 04  

 07. 

08 

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS..................... 04  

 08. BASES E PAVIMENTOS............................. 04/05  

 09. 

 

ESTRUTURAS..................................... 05  

 10. REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS........ 05  

 11. CUSTOS RODOVIÁRIOS............................. 05 

 

 

 12. CONSIDERAÇÕES GERAIS.......................... 05/06  

     

     

  

 

   

  

 

   

     
             

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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1 –INTRODUÇÃO: 

   O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para 
a execução da Reforma das ruas João Egídio Gomes, rua G, rua H, rua Aldemar de 
Paiva e rua Carvalho Paiva – Badú – Niterói. 

 

2 –SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código 

de obras do município e os procedimentos que forem necessários na 

forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – 

Empresa Obras Públicas; 

 

 A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e 

gerenciar a obra em questão; 

 

 Será necessário limite de plasticidade, limite de liquidez, análise 

granulométrica sem sedimentação (peneiramento), compactação 

(energia proctor normal), índice suporte Califórnia, controle tecnológico 

de obras em concreto armado considerando apenas o controle do 

concreto, controle tecnológico de obras, considerando apenas o 

controle das armaduras; 

 

 Será necessário preparo manual de terreno, compreendendo acerto, 

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento 

lateral do material excedente, inclusive compactação manual; 

 

 Será necessário locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca 

de marcação, inclusive construção desta e sua pré-locação e o 

fornecimento do material e tendo por medição o perímetro a construir. 

 

3 – CANTEIRO DE OBRA: 

 Será necessário tapume de vedação ou proteção, executado com 

telhas trapezoidais de aço galvanizado e espessura de 0,5mm; 

 

 Deverá ser utilizado barracão de obra executado com paredes de 

chapas de madeira compensada; 

 

 Será necessário aluguel de container para escritório e aluguel de 

container para sanitário/vestiário; 
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 Será necessário galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de 

obras; 

 

 Será necessário cerca protetora de borda de vala ou obra; 

 

 Deverá ser feita a instalação e ligação provisórias para abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e alimentação de energia elétrica em 

baixa tensão; 

 

 Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao 

projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada 

em local frontal à obra e em posição de destaque; 

 

 Será necessário placa de sinalização preventiva para obra na via 

pública. 

 

 

 

4 – MOVIMENTO DE TERRA: 

 Deverá ser feita a escavação manual de vala/cava em material de 1ª 

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, 

exclusive escoramento e esgotamento; 

 

 Deverá ser feita escavação em material de 2ª categoria (moledo ou 

rocha decomposta) com equipamento a ar comprimido; 

 

 Será feito aterro com material de 1ª categoria compactado 

manualmente; 

 

 Deverá ser feito reaterro de vala/cava com material de boa qualidade 

utilizando vibro compactador portátil; 

 

 Deverá ser feito escavação mecânica de vala não escorada em material 

de 1ª categoria com pedras; 
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5 – TRANSPORTE: 

 Deverá ser feito transporte de carga de qualquer natureza, exclusive a 

despesa de carga e descarga; 

 

 Será realizado transporte, carga e descarga de container; 

 

 Será realizado carga e descarga mecânica com pá carregadeira; 

 

 Será feito recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão 

basculante; 

 

 Será feito disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de 

operacao e disposicao final apropriados. 

 

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 Será necessário chapa de aço de carbono comum de 3/8 para 

passagem de veículos; 

 

 Será realizado escoramento de vala/cava até 5,00m de profundidade. 

 

7 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 

 Serão necessários tubos de concreto armado, poços de visita em 

alvenaria de blocos de concreto, caixa de ralo de alvenaria de bloco de 

concreto e tampão completo de ferro fundido ductil; 

 

 Será necessário corpo de poço de visita de anéis pré-moldados, 

enrocamento com pedra de mão arrumada e embasamento de 

tubulação feito com pó-de-pedra.  

 

8 – BASES E PAVIMENTOS: 

 Será fornecido e compactado sub-base de pó de pedra e base de brita 

corrida; 

 

 Será realizado revestimento de concreto betuminoso usinado quente; 
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 Será realizado, de acordo com as instruções para execução do DER – 

RJ.O, a regularização e reforço de subleito; 

 

 Será necessário imprimação de base de pavimentação; 

 

 Será necessário meio fio de concreto simples FCK = 15mpa. 

 

9 – ESTRUTURAS: 

 Será necessário concreto bombeado, compreendendo o fornecimento 

de concreto importado de usina. 

 

10 – REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 

 Será necessário pátio de concreto, na espessura de 8cm, no traço 1:3:3. 

 

11 – CUSTOS RODOVIÁRIOS: 

 Será necessário saibro, transporte e fornecimento; 

 

 Será necessário descida d’água em degraus, forma retangular, em 

concreto armado; 

 

 Será necessário caixa coletora prismática retangular em concreto armado; 

 

 Serão necessários dissipador de energia em concredo armado e 

dissipador de energia em pedra argamassada. 

 

12 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de 

médio porte, isolada e com média complexidade técnica de 

gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 

1998. 
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 O prazo para a execução dos serviços será de 10 (dez) meses, a contar 

da data expressa na Ordem de Início. 

 

 As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser 

completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, 

outros procedimentos que são necessários na forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por 

conta da empresa contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 25%. 

 

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e 

etc.), cuja data base é FEVEREIRO/2023. 

 

 Código da planilha: JECP 
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