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Empresa Municipal de

Moradia, Urbanizacao e

Saneamento - EMUSA
TABELA DE INDICE INCC
~ DATA BASE ] ] VARIACAO
TABELA COMPARATIVA DAS COTAGOES .
¢ COTACOES INDICE INDICE ATUALIZADA
nov/22 1050,701 1,0482
dez/22 1051,632 1,0473
jan/23 1056,418 1,0425
Més da proposta Preco Médio Preco Atualizado
A POLTRONA PARA CINEMAS, CONTRA CAPAS EM
POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 5MM, PES DE AGO
FIXOS NO CHAO COM ESPESSURA DE 1/8”, REBATIMENTO ~
09.013.9999-F |DOS ASSENTOS POR MOLA, ESPUMA DO ENCOSTO DE 8CM|UN|648,00| R$ 1.937,98 AR QUIT\éI'IPUOR'\lA_CENI CA R$ 2.178,90 REgAi’gsEggggéEgT%iEw R$ 2.006,11 AKi’ﬁgSﬁkg%‘?gﬁ EM hov/22 R$ 2.040,99 | R$ 2.139,36
E DENSIDADE 45KG/M? E ASSENTO COM ESPUMA DE 8CM
COM DENSIDADE DE 50 KG/M3. REFERENCIA TRINITY TY-73
OU EQUIVALENTE TECNICO.
_ |ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENGAO E ICAMENTO DAS VIDON - MIRATEC PROJETOS E AKENON SOLUGOES EM
11.016.9999-F | 3 DE 'S oM UN| 1,00 | R$ 67.800,36 ARQUITETURACENICA R$  69.48405 | _ob)ooc GERAIS LTDAME | RS 54-235.74 REFORMAS LTDA nov/22 R$ 63.840,05 | R$ 66.917,14
CORTINA DE BOCA DE CENA COM ABERTURA LATERAL
MANUAL, EM DOIS PANOS, CADA UM COM 9,0M DE LARGURA ~
18.018.9999-F |E 10.10M DE ALTURA ACABADA, LISA, EM VELUDO SINTETICO[UN| 1,00 [ R$  569.428,81 AR QUIT\éI'IPUOR’\,IA-CENI CA R$  504.824,99 RE“;'A';AOTSEEESS;‘ELTT%SA%E R$  433.144,83 AKi“élo:g:ﬁkg?ﬁgi EM hov/22 R$ 50246621 | R$  526.685,08
180 GRAMAS/M2, INSLUSO ACESSORIOS E COMPLEMENTOS
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
~ VIDON - MIRATEC PROJETOS E AKENON SOLUGOES EM
18.027.9999-F |SISTEMA DE ILUMINAGAO E CONTROLE UN| 1,00 [ R$ 3.077.127,12 ARQUITETURACENICA R$ 331286557 | Lrparos GERAIS LTDA ME | RS 3199.518,35 REFORMAS LTDA hov/22 R$ 3.196.503,68 | R$  3.350.575,15
_ |CONCHA™ ACUSTICA  MOVEL  (FORNECIMENTO  E VIDON - MIRATEC PROJETOS E AKENON SOLUGOES EM
18.105.9999-F | {0/ 'SeacA0) UN| 100 | R$ 34435026 |  ,corERURACENICA R$  263.004.19 | Loprodccrom e ToAME | RS 234124.22 REFORMAS LTDA hov/22 R$ 28049289 | R$  294.012,64
Subtotal 1: R$  4.060.644,53 R$ 4.152.357,70 R$ 3.923.029,25
SYSTEM WORKS ESTILO CONSULTORIA AKENON SOLUCGES EM
18.037.0201-F |SISTEMA DE SONORIZAGAO PARA CINEMAS UN| 1,00 | R$ 1.423.674,90 PLANEJAMENTOS E R$ 1.303.457,83 GERENCIAMENTO E R$ 1.128.700,71 REFORM AsQLTD A nov/22 R$ 1.285.277,81 | R$  1.347.228,20
INSTALACOES LTDA CONSTRUGOES LTDA
SYSTEM WORKS ESTILO CONSULTORIA AKENON SOLUGOES EM
18.037.0202-F |SISTEMA DE SONORIZAGAO PARA TEATRO UN| 1,00 [ R$ 1.073.705,09 PLANEJAMENTOS E R$ 1.055.167,65 GERENCIAMENTO E R$ 1.098.176,37 REFORMAS LTDA hov/22 R$ 1.075.683,03 | R$ 1.127.530,95
INSTALACOES LTDA CONSTRUGOES LTDA
SYSTEM WORKS ESTILO CONSULTORIA AKENON SOLUGOES EM
18.037.9999-F |SITEMA DE PROJEGAO DE IMAGENS UN| 1,00 [ R$ 5.017.077,35 PLANEJAMENTOS E R$ 5.739.227,24 GERENCIAMENTO E R$ 5.218.785,58 REFORM ASQLTD " nov/22 R$ 5.325.030,05 | R$  5.581.696,49
INSTALACOES LTDA CONSTRUGOES LTDA
Subtotal 2: RS 7.514.457,34 R$ 8.097.852,72 R$_7.445.662,66 [ RS  8.056.455,64 |
TECNOLEV TECNOLOGIA EM
ESCADAS ROLANTE DUPLA PARA DESNIVEIS DE 3,50 .
18.040.9999-F | U ro 0 ATE 10 METRO (FORNECIMENTO E INSTALACA0) | |UN| 300 | RS 1.100.000,00 ELEVADISgLiSNE :SSCADAS R$  820.000,00 | PREMIER ELEVADORES | R$ 1.300.000,00 | RALHA ELEVADORES-LTDA-ME jan/23 R$ 1.073.33333 | R$  1.118.949,99
Subtotal 3: R$  1.100.000,00 R$  820.000,00 R$ 1.300.000,00 [R$  1.118.949,99 |
18.106.9999-F |PDG (220/127) UN| 1,00 [R$  101.12553 ELETROMAX R$  158.368,59 ELETRICA KVA R$  80.992,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 11349537 | R$  118.863,70
18.107.9999-F |QDLF-1 TERREO UN| 1,00 | R$ 4.184,24 ELETROMAX R$ 2.805,57 ELETRICA KVA R$ 2.652,00 | SDR — PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.213,93 | R$ 3.365,94
18.108.9999-F |QDLF-2 TERREO UN| 1,00 | R$ 4.430,09 ELETROMAX R$ 3.786,33 ELETRICA KVA R$ 3.043,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.753,14 | R$ 3.930,66
18.109.9999-F |QFAC - TERREO UN| 1,00 | R$ 3.810,17 ELETROMAX R$ 2.901,83 ELETRICA KVA R$ 2.728,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.146,66 | R$ 3.295,49
18.110.9999-F |QDLF-1 - 1°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 2.634,47 ELETROMAX R$ 2.612,29 ELETRICA KVA R$ 2.684,00 | SDR — PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 2.643558 | R$ 2.768,62
18.111.9999-F |QDLF-2 - 1°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 4.154,10 ELETROMAX R$ 2.936,43 ELETRICA KVA R$ 2.781,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.290,51 | R$ 3.446,15
18.112.9999-F |QDLF-3 - 1°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 2.800,97 ELETROMAX R$ 2.415,68 ELETRICA KVA R$ 2.317,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 251121 | R$ 2.629,99
18.113.9999-F |QFAC - 1°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 3.941,79 ELETROMAX R$ 3.584,93 ELETRICA KVA R$ 3.281,00 | SDR — PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.602,57 | R$ 3.772,97
18.114.9999-F |QDLF-1 - 2°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 4.255,92 ELETROMAX R$ 3.132,96 ELETRICA KVA R$ 2.937,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.441,96 | R$ 3.604,76
18.115.9999-F |QDLF-2 - 2°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 2.923,95 ELETROMAX R$ 2.457,97 ELETRICA KVA R$ 2.367,00 | SDR — PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 2.582,97 | R$ 2.705,14
18.116.9999-F |QDLF-3 - 2°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 2.643,53 ELETROMAX R$ 2.346,08 ELETRICA KVA R$ 3.374,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 2.787,87 | R$ 2.919,73
18.117.9999-F |QFAC - 2°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 8.603,31 ELETROMAX R$ 6.370,33 ELETRICA KVA R$ 4.527,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 6.500,21 | R$ 6.807,66
18.118.9999-F |QDLF-1 - 3°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 4.018,59 ELETROMAX R$ 3.013,53 ELETRICA KVA R$ 3.315,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.449,04 | R$ 3.612,17




18.119.9999-F |QDLF-2 - 3°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 4.291,10 ELETROMAX R$ 3.224,98 ELETRICA KVA R$ 2.969,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.495,02 | R$ 3.660,33
18.120.9999-F [QDLF-3 - 3°PAVIMENTO (CINEMA 1) UN| 1,00 | R$ 3.496,55 ELETROMAX R$ 2.404,97 ELETRICA KVA R$ 2.324,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 274184 | R$ 2.871,52
18.121.9999-F [QDLF-3 - 3°PAVIMENTO (CINEMA 2) UN| 1,00 | R$ 3.431,43 ELETROMAX R$ 2.234,76 ELETRICA KVA R$ 2.324,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 2.663,39 | R$ 2.789,36
18.122.9999-F [QDLF-3 - 3°PAVIMENTO (CINEMA 3) UN| 1,00 | R$ 3.414,98 ELETROMAX R$ 2.343,09 ELETRICA KVA R$ 2.342,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 2.700,02 | R$ 2.827,73
18.123.9999-F |QFAC - 3°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 15.481,83 ELETROMAX R$ 9.115,91 ELETRICA KVA R$ 7.971,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 10.856,24 | R$ 11.369,74
18.124.9999-F |QDLF-1 - 4°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 3.731,58 ELETROMAX R$ 2.851,87 ELETRICA KVA R$ 2.918,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.167,15 | R$ 3.316,95
18.125.9999-F |QFAC - 4°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 2.156,48 ELETROMAX R$ 1.709,74 ELETRICA KVA R$ 2.068,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 1.978,07 | R$ 2.071,63
18.126.9999-F |QDLF-1 - 5°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 3.811,16 ELETROMAX R$ 3.088,20 ELETRICA KVA R$ 3.048,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 3.315,78 | R$ 3.472,61
18.127.9999-F |QFAC - 5°PAVIMENTO UN| 1,00 | R$ 5.325,90 ELETROMAX R$ 4.144,35 ELETRICA KVA R$ 3.776,00 | SDR - PAINEIS ELETRICOS LTDA dez/22 R$ 4.41541 | R$ 4.624,25
Subtotal 4: R$  194.667,67 R$  227.850,39 R$  146.738,00 [R$  198.727,10 |
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Coluna 35 - Edificacao

Custo nacional da construgao civil e obras pablicas apurado pela
Fundacéo Getulio Vargas (FGV).

Total - Média Geral (base ago. 94 =100)

Jan 609,568 651759 691792 720495 749517 779766 852803 969,184 1091,50

TABELA DE INDICE INCC

Fev 611,447 655,263 696,314 721,414 750,180 782,336 868,929 972,904 1056,896 1092,685

- . VARIACAO
Mar 615248 659,246 697,410 723,163 752,524 784,338 880,265 981,244 1060,116  1095,738 PREGO EMOP AGOSTO/23 INDICE INDICE ATUALIZADA
ago/23 1078,412 1,0213
Abr 613060 663,057 697,244 725,245 755373 785070 838,191 990,543 1061635
Mai 623,851 663,610 701,664 726,923 755,625 787,666 907,899 1013,164 1067,919 Obs.: Itens 306. 307 e 308, base agosto de 2023, atualizados pelo INCC.

Jun 635,403 676,420 708197 733984 762,304 790,331 917,512 1034824 1075,540
Jul 633,880 679,751 710,355 738,487 766,609 799,580 935,359 1043,760 1076,626
Ago 642644 681,756 712,884 739,583 769,951 805,356 939,699 1044678 1078412
Set 044,046 684,025 713,330 741,305 773,520 814,701 944,520 1045,616 1082,104
Out 645335 683,489 715,527 743,866 774539 828,778 952,596 1046,896 1084242
Nov 645542 686,607 717,751 744,865 775,225 839,382 959,001

1084,986

Dez 649216 683985 718276 745856 776839 845268 962,321 1088,312

ocultar tabela



