

TABELA COMPARATIVA DAS COTAÇÕES

TABELA DE INDICE INCC			
		ABRIL.2024	1101,389
DATA BASE COTAÇÕES	ÍNDICE	ÍNDICE	VARIAÇÃO ATUALIZADA
nov/22	1050,701	1101,389	1,0482
dez/22	1051,632	1101,389	1,0473
jan/23	1056,418	1101,389	1,0425

										Mês da proposta	Preço Médio	Preço Atualizado
09.013.9999-F	A POLTRONA PARA CINEMAS, CONTRA CAPAS EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 5MM, PÉS DE AÇO FIXOS NO CHÃO COM ESPESSURA DE 1/8", REBATIMENTO DOS ASSENTOS POR MOLA, ESPUMA DO ENCOSTO DE 8CM E DENSIDADE 45KG/M³ E ASSENTO COM ESPUMA DE 8CM COM DENSIDADE DE 50 KG/M³. REFERÊNCIA TRINITY TY-73 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	648,00	R\$ 1.937,98	VIDON - ARQUITETURACÊNICA	R\$ 2.178,90	MIRATEC PROJETOS E REPAROS GERAIS LTDA ME	R\$ 2.006,11	AKENON SOLUÇÕES EM REFORMAS LTDA	nov/22	R\$ 2.040,99	R\$ 2.139,36
11.016.9999-F	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENÇÃO E IÇAMENTO DAS CAIXA DE SOM	UN	1,00	R\$ 67.800,36	VIDON - ARQUITETURACÊNICA	R\$ 69.484,05	MIRATEC PROJETOS E REPAROS GERAIS LTDA ME	R\$ 54.235,74	AKENON SOLUÇÕES EM REFORMAS LTDA	nov/22	R\$ 63.840,05	R\$ 66.917,14
18.018.9999-F	CORTINA DE BOCA DE CENA COM ABERTURA LATERAL MANUAL, EM DOIS PANOS, CADA UM COM 9,0M DE LARGURA E 10.10M DE ALTURA ACABADA, LISA, EM VELUDO SINTÉTICO 180 GRAMAS/M2, INSLUSO ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 569.428,81	VIDON - ARQUITETURACÊNICA	R\$ 504.824,99	MIRATEC PROJETOS E REPAROS GERAIS LTDA ME	R\$ 433.144,83	AKENON SOLUÇÕES EM REFORMAS LTDA	nov/22	R\$ 502.466,21	R\$ 526.685,08
18.027.9999-F	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE	UN	1,00	R\$ 3.077.127,12	VIDON - ARQUITETURACÊNICA	R\$ 3.312.865,57	MIRATEC PROJETOS E REPAROS GERAIS LTDA ME	R\$ 3.199.518,35	AKENON SOLUÇÕES EM REFORMAS LTDA	nov/22	R\$ 3.196.503,68	R\$ 3.350.575,15
18.105.9999-F	CONCHA ACUSTICA MÓVEL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 344.350,26	VIDON - ARQUITERURACÊNICA	R\$ 263.004,19	MIRATEC PROJETOS E REPAROS GERAIS LTDA ME	R\$ 234.124,22	AKENON SOLUÇÕES EM REFORMAS LTDA	nov/22	R\$ 280.492,89	R\$ 294.012,64
	Subtotal 1:			R\$ 4.060.644,53		R\$ 4.152.357,70		R\$ 3.923.029,25				R\$ 4.240.329,37
18.037.0201-F	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA CINEMAS	UN	1,00	R\$ 1.423.674,90	SYSTEM WORKS PLANEJAMENTOS E INSTALACOES LTDA	R\$ 1.303.457,83	ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.128.700,71	AKENON SOLUÇÕES EM REFORMAS LTDA	nov/22	R\$ 1.285.277,81	R\$ 1.347.228,20
18.037.0202-F	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA TEATRO	UN	1,00	R\$ 1.073.705,09	SYSTEM WORKS PLANEJAMENTOS E INSTALACOES LTDA	R\$ 1.055.167,65	ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.098.176,37	AKENON SOLUÇÕES EM REFORMAS LTDA	nov/22	R\$ 1.075.683,03	R\$ 1.127.530,95
18.037.9999-F	SITEMA DE PROJEÇÃO DE IMAGENS	UN	1,00	R\$ 5.017.077,35	SYSTEM WORKS PLANEJAMENTOS E INSTALACOES LTDA	R\$ 5.739.227,24	ESTILO CONSULTORIA GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 5.218.785,58	AKENON SOLUÇÕES EM REFORMAS LTDA	nov/22	R\$ 5.325.030,05	R\$ 5.581.696,49
	Subtotal 2:			R\$ 7.514.457,34		R\$ 8.097.852,72		R\$ 7.445.662,66				R\$ 8.056.455,64
18.040.9999-F	ESCADAS ROLANTE DUPLA PARA DESNIVEIS DE 3,50 METROS ATÉ 10 METRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00	R\$ 1.100.000,00	TECNOLEV TECNOLOGIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES	R\$ 820.000,00	PREMIER ELEVADORES	R\$ 1.300.000,00	RALHA ELEVADORES-LTDA-ME	jan/23	R\$ 1.073.333,33	R\$ 1.118.949,99
	Subtotal 3:			R\$ 1.100.000,00		R\$ 820.000,00		R\$ 1.300.000,00				R\$ 1.118.949,99
18.106.9999-F	PDG (220/127)	UN	1,00	R\$ 101.125,53	ELETROMAX	R\$ 158.368,59	ELETRICA KVA	R\$ 80.992,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 113.495,37	R\$ 118.863,70
18.107.9999-F	QDLF-1 TÉRREO	UN	1,00	R\$ 4.184,24	ELETROMAX	R\$ 2.805,57	ELETRICA KVA	R\$ 2.652,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.213,93	R\$ 3.365,94
18.108.9999-F	QDLF-2 TÉRREO	UN	1,00	R\$ 4.430,09	ELETROMAX	R\$ 3.786,33	ELETRICA KVA	R\$ 3.043,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.753,14	R\$ 3.930,66
18.109.9999-F	QFAC - TÉRREO	UN	1,00	R\$ 3.810,17	ELETROMAX	R\$ 2.901,83	ELETRICA KVA	R\$ 2.728,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.146,66	R\$ 3.295,49
18.110.9999-F	QDLF-1 - 1ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 2.634,47	ELETROMAX	R\$ 2.612,29	ELETRICA KVA	R\$ 2.684,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 2.643,58	R\$ 2.768,62
18.111.9999-F	QDLF-2 - 1ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 4.154,10	ELETROMAX	R\$ 2.936,43	ELETRICA KVA	R\$ 2.781,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.290,51	R\$ 3.446,15
18.112.9999-F	QDLF-3 - 1ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 2.800,97	ELETROMAX	R\$ 2.415,68	ELETRICA KVA	R\$ 2.317,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 2.511,21	R\$ 2.629,99
18.113.9999-F	QFAC - 1ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 3.941,79	ELETROMAX	R\$ 3.584,93	ELETRICA KVA	R\$ 3.281,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.602,57	R\$ 3.772,97
18.114.9999-F	QDLF-1 - 2ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 4.255,92	ELETROMAX	R\$ 3.132,96	ELETRICA KVA	R\$ 2.937,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.441,96	R\$ 3.604,76
18.115.9999-F	QDLF-2 - 2ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 2.923,95	ELETROMAX	R\$ 2.457,97	ELETRICA KVA	R\$ 2.367,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 2.582,97	R\$ 2.705,14
18.116.9999-F	QDLF-3 - 2ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 2.643,53	ELETROMAX	R\$ 2.346,08	ELETRICA KVA	R\$ 3.374,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 2.787,87	R\$ 2.919,73
18.117.9999-F	QFAC - 2ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 8.603,31	ELETROMAX	R\$ 6.370,33	ELETRICA KVA	R\$ 4.527,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 6.500,21	R\$ 6.807,66
18.118.9999-F	QDLF-1 - 3ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 4.018,59	ELETROMAX	R\$ 3.013,53	ELETRICA KVA	R\$ 3.315,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.449,04	R\$ 3.612,17

18.119.9999-F	QDLF-2 - 3ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 4.291,10	ELETROMAX	R\$ 3.224,98	ELETRICA KVA	R\$ 2.969,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.495,02	R\$ 3.660,33
18.120.9999-F	QDLF-3 - 3ºPAVIMENTO (CINEMA 1)	UN	1,00	R\$ 3.496,55	ELETROMAX	R\$ 2.404,97	ELETRICA KVA	R\$ 2.324,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 2.741,84	R\$ 2.871,52
18.121.9999-F	QDLF-3 - 3ºPAVIMENTO (CINEMA 2)	UN	1,00	R\$ 3.431,43	ELETROMAX	R\$ 2.234,76	ELETRICA KVA	R\$ 2.324,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 2.663,39	R\$ 2.789,36
18.122.9999-F	QDLF-3 - 3ºPAVIMENTO (CINEMA 3)	UN	1,00	R\$ 3.414,98	ELETROMAX	R\$ 2.343,09	ELETRICA KVA	R\$ 2.342,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 2.700,02	R\$ 2.827,73
18.123.9999-F	QFAC - 3ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 15.481,83	ELETROMAX	R\$ 9.115,91	ELETRICA KVA	R\$ 7.971,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 10.856,24	R\$ 11.369,74
18.124.9999-F	QDLF-1 - 4ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 3.731,58	ELETROMAX	R\$ 2.851,87	ELETRICA KVA	R\$ 2.918,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.167,15	R\$ 3.316,95
18.125.9999-F	QFAC - 4ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 2.156,48	ELETROMAX	R\$ 1.709,74	ELETRICA KVA	R\$ 2.068,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 1.978,07	R\$ 2.071,63
18.126.9999-F	QDLF-1 - 5ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 3.811,16	ELETROMAX	R\$ 3.088,20	ELETRICA KVA	R\$ 3.048,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 3.315,78	R\$ 3.472,61
18.127.9999-F	QFAC - 5ºPAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 5.325,90	ELETROMAX	R\$ 4.144,35	ELETRICA KVA	R\$ 3.776,00	SDR – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA	dez/22	R\$ 4.415,41	R\$ 4.624,25
	Subtotal 4:			R\$ 194.667,67		R\$ 227.850,39		R\$ 146.738,00				R\$ 198.727,10

Coluna 35 – Edificação

Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Total – Média Geral (base: ago. 94 =100)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jan	609,568	651,759	691,792	720,495	749,517	779,766	852,809	969,184	1056,418	1091,50
Fev	611,447	655,263	696,314	721,414	750,180	782,336	868,929	972,904	1056,896	1092,685
Mar	615,248	659,446	697,410	723,163	752,524	784,338	880,265	981,244	1060,116	1095,738
Abr	618,060	663,057	697,244	725,245	755,373	786,070	888,191	990,543	1061,635	1101,389
Mai	623,951	663,610	701,664	726,923	755,625	787,666	907,899	1013,164	1067,919	
Jun	635,403	676,420	708,197	733,984	762,304	790,331	927,512	1034,824	1075,540	
Jul	638,880	679,751	710,355	738,487	766,699	799,589	935,359	1043,760	1076,626	
Ago	642,644	681,756	712,884	739,583	769,951	805,356	939,699	1044,679	1078,412	
Set	644,046	684,025	713,330	741,305	773,520	814,701	944,520	1045,616	1082,104	
Out	646,355	685,489	715,527	743,866	774,939	828,778	952,596	1046,896	1084,242	
Nov	648,542	686,607	717,751	744,865	775,225	839,382	959,001	1050,701	1084,986	
Dez	649,216	688,985	718,276	745,856	776,839	845,268	962,321	1051,632	1088,312	

🔍 ocultar tabela

TABELA DE INDICE INCC			
		ABRIL.2024	1101,389
PREÇO EMOP AGOSTO/23	ÍNDICE	ÍNDICE	VARIAÇÃO ATUALIZADA
ago/23	1078,412	1101,389	1,0213

Obs.: Itens 306. 307 e 308, base agosto de 2023, atualizados pelo INCC.