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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. Custo ReferênciaCusto Referência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

1 

SERVIÇO DE
ESCRITORIO,
LABORATÓRIO E
CAMPO

R$ 166.669,00

1.1
Outros -

01.090.9999-
A

ADMINISTRAÇÃO DA
OBRA

100,00 %CT R$ 1.284,14 R$ 1.284,14 29,79 % R$ 1.666,69 R$ 166.669,00

2  CANTEIRO DE OBRA R$ 95.427,24

2.1
Outros -

02.020.0001-
A

PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

4,50 M2 R$ 519,27 R$ 519,27 29,79 % R$ 673,96 R$ 3.032,82

2.2
SINAPI -
93208

EXECUÇÃO DE
ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS.
AF_02/2016

16,00 M2 R$ 1.035,50 R$ 1.035,50 29,79 % R$ 1.343,98 R$ 21.503,68

2.3
SINAPI -
93211

EXECUÇÃO DE
REFEITÓRIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

16,00 M2 R$ 627,44 R$ 627,44 29,79 % R$ 814,35 R$ 13.029,60

2.4
SINAPI -
98459

TAPUME COM TELHA
METÁLICA. AF_05/2018

64,48 M2 R$ 144,24 R$ 144,24 29,79 % R$ 187,21 R$ 12.071,30

2.5
Outros -

02.006.0050-
A

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDIN
2,31M ALTURA X 1,56M
LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIV
INSTALACAO E RETIRADA
DO
EQUIPAMENTO,FORNECIM
DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERI
E
BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE
MOVEL DE SUCCAO PARA
LIMPEZA

36,00 UN R$ 980,00 R$ 980,00 29,79 % R$ 1.271,94 R$ 45.789,84

3  TRANSPORTES R$ 48.984,81

3.1
Outros -

04.014.0095-
A

RETIRADA DE ENTULHO
DE OBRA COM CACAMBA
DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE
CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPO
E
DESCARREGAMENTO.CUST
POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A
TAXA PARA DESCARGA
EM LOCAIS
AUTORIZADOS

124,00 UN R$ 279,39 R$ 279,39 29,79 % R$ 362,62 R$ 44.964,88

3.2
Outros -

04.020.0122-
A

TRANSPORTE DE
ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO
SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO
ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E
TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)

12.884,40 M2XKM R$ 0,20 R$ 0,20 29,79 % R$ 0,26 R$ 3.349,94

3.3
Outros -

04.021.0010-
A

CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE
TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERAND
SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL

644,22 M2 R$ 0,80 R$ 0,80 29,79 % R$ 1,04 R$ 669,99

4 
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

R$ 430.940,87

4.1
Outros -

05.001.0018-
A

DEMOLICAO MANUAL DE
PISO CIMENTADO E DA
RESPECTIVA BASE DE
CONCRETO,OU PASSEIO
DE
CONCRETO,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

639,56 M2 R$ 21,29 R$ 21,29 29,79 % R$ 27,63 R$ 17.671,04

4.2
Outros -

05.001.0031-
A

DEMOLICAO DE PISO DE
ALTA
RESISTENCIA,EXCLUSIVE
CAMADA DE
ASSENTAMENTO(CONTRAP

1.228,27 M2 R$ 23,48 R$ 23,48 29,79 % R$ 30,47 R$ 37.425,39

4.3 Outros -
05.001.0134-

ARRANCAMENTO DE
PORTAS,JANELAS E

32,00 UN R$ 22,14 R$ 22,14 29,79 % R$ 28,74 R$ 919,68

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

Dados GeraisDados Gerais Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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A CAIXILHOS DE AR
CONDICIONADO OU
OUTROS

4.4
Outros -

05.001.0146-
A

ARRANCAMENTO DE
BANCADA DE
PIA/LAVATORIO OU
BANCA SECA DE ATE
1,00M DE ALTURA E ATE
0,80M DE LARGURA

55,07 M R$ 37,28 R$ 37,28 29,79 % R$ 48,39 R$ 2.664,84

4.5
Outros -

05.001.0147-
A

ARRANCAMENTO DE
GRADES,GRADIS,ALAMBRA
E PORTOES

2,80 M2 R$ 15,65 R$ 15,65 29,79 % R$ 20,31 R$ 56,87

4.6
Outros -

05.001.0160-
A

PERCUSSAO COM
BATIDAS LEVES,SEM
RETIRADA DO MATERIAL
SOLTO

910,58 M2 R$ 2,08 R$ 2,08 29,79 % R$ 2,70 R$ 2.458,57

4.7
Outros -

05.001.0172-
A

TRANSPORTE
HORIZONTAL DE
MATERIAL DE
1�CATEGORIA OU
ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 30,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA

622,24 M3 R$ 25,83 R$ 25,83 29,79 % R$ 33,52 R$ 20.857,48

4.8
Outros -

05.005.0012-
B

PLATAFORMA OU
PASSARELA DE MADEIRA
DE 1�,CONSIDERANDO-
SE APROVEITAMENTO DA
MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE
ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE
ITEM 05.008.0008)

648,00 M2 R$ 6,31 R$ 6,31 29,79 % R$ 8,19 R$ 5.307,12

4.9
SINAPI -
97062

COLOCAÇÃO DE TELA EM
ANDAIME FACHADEIRO.
AF_11/2017

1.728,00 M2 R$ 7,31 R$ 7,31 29,79 % R$ 9,49 R$ 16.398,72

4.10
Outros -

05.006.0001-
B

LOCACAO DE ANDAIME
COM ELEMENTOS
TUBULARES SOBRE
SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-
SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME E
PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA
UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A
OBRA,PLATAFORMA OU
PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

5.045,76 M2XMES R$ 12,00 R$ 12,00 29,79 % R$ 15,57 R$ 78.562,48

4.11
Outros -

05.006.0002-
B

LOCACAO DE TORRE-
ANDAIME TUBULAR
SOBRE
RODIZIOS,EXCLUSIVE
ALUGUEL DOS
RODIZIOS,TRANSPORTE
DOS ELEMENTOS DA
TORRE,PLATAFORMA OU
PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM

120,00 MXMES R$ 16,67 R$ 16,67 29,79 % R$ 21,64 R$ 2.596,80

4.12
Outros -

05.006.0015-
A

LOCACAO DE RODIZIOS
DE BORRACHA,PARA
TORRE TUBULAR.CUSTO
PARA 4 RODIZIOS

200,00 UN/MCL R$ 54,00 R$ 54,00 29,79 % R$ 70,09 R$ 14.018,00

4.13
Outros -

05.008.0001-
A

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME COM
ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERAND
SE A AREA VERTICAL
RECOBERTA

1.261,44 M2 R$ 6,26 R$ 6,26 29,79 % R$ 8,12 R$ 10.242,89

4.14
Outros -

05.008.0008-
B

MOVIMENTACAO
VERTICAL OU
HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU
PASSARELA

659,25 M2 R$ 0,51 R$ 0,51 29,79 % R$ 0,66 R$ 435,11

4.15
Outros -

05.050.0003-
A

PLACA DE
INAUGURACAO EM
ALUMINIO FUNDIDO
(DURALUMINIO),MEDINDO
(0,40X0,60)M,COM 6MM
DE ESPESSURA,EM ALTO
RELEVO.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

1,00 UN R$ 5.429,64 R$ 5.429,64 29,79 % R$ 7.047,13 R$ 7.047,13

4.16
Outros -

05.054.0100-
A

PLACA
FOTOLUMINESCENTE DE
SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,PARA SAIDA
DE EMERGENCIA,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE
(10X20)CM,CONFORME
ABNT NBR
16820.FORNECIMENTOE
COLOCACAO

67,00 UN R$ 9,85 R$ 9,85 29,79 % R$ 12,78 R$ 856,26

4.17
Outros -

05.054.0103-
A

PLACA
FOTOLUMINESCENTE DE
SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,PARA
INDICACAO DE NUMERO
DE PAVIMENTOS,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE
(10X10)CM,CONFORME
ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

3,00 UN R$ 12,56 R$ 12,56 29,79 % R$ 16,30 R$ 48,90

4.18 Outros -
05.054.0104-

A

PLACA
FOTOLUMINESCENTE DE
SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,PARA

4,00 UN R$ 10,50 R$ 10,50 29,79 % R$ 13,63 R$ 54,52

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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INDICACAO
CONTINUADA DE ROTA
DE FUGA,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE
(7X20)CM,CONFORME
ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

4.19
Outros -

05.054.0105-
A

PLACA
FOTOLUMINESCENTE DE
SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,PARA
EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO E
ALARME,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE
(15X15)CM,CONFORME
ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

65,00 UN R$ 11,95 R$ 11,95 29,79 % R$ 15,51 R$ 1.008,15

4.20
Outros -

05.058.0010-
A

PLASTICO NA COR
PRETA,DESTINADO A
PROTECAO DE
TELHADOS,MOVEIS E
PISOS,COM 0,15MM DE
ESPESSURA,REUTILIZADO
5 VEZES,INCLUSIVE
RETIRADA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

2.469,74 M2 R$ 1,19 R$ 1,19 29,79 % R$ 1,54 R$ 3.803,40

4.21
Outros -

05.058.0011-
A

LONA TIPO LEVE PARA
PROTECAO DE
TELHADOS,REUTILIZADO
2 VEZES,INCLUSIVE
RETIRADA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

1.200,00 M2 R$ 1,20 R$ 1,20 29,79 % R$ 1,56 R$ 1.872,00

4.22
SINAPI -
103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

365,96 M2 R$ 92,79 R$ 92,79 29,79 % R$ 120,43 R$ 44.072,56

4.23
SINAPI -
101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE
7X50X50CM E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

90,69 M2 R$ 201,77 R$ 201,77 29,79 % R$ 261,88 R$ 23.749,90

4.24
SINAPI -
102253

DIVISORIA SANITÁRIA,
TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO,
ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

13,68 M2 R$ 866,81 R$ 866,81 29,79 % R$ 1.125,03 R$ 15.390,41

4.25
SINAPI -
97622

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

75,63 M3 R$ 58,43 R$ 58,43 29,79 % R$ 75,84 R$ 5.735,78

4.26
SINAPI -
97631

DEMOLIÇÃO DE
ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

4.721,38 M2 R$ 3,41 R$ 3,41 29,79 % R$ 4,43 R$ 20.915,71

4.27
SINAPI -
97634

DEMOLIÇÃO DE
REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.795,27 M2 R$ 13,48 R$ 13,48 29,79 % R$ 17,50 R$ 31.417,23

4.28
SINAPI -
97641

REMOÇÃO DE FORRO DE
GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

643,16 M2 R$ 5,10 R$ 5,10 29,79 % R$ 6,62 R$ 4.257,72

4.29
SINAPI -
97644

REMOÇÃO DE PORTAS,
DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

225,12 M2 R$ 9,51 R$ 9,51 29,79 % R$ 12,34 R$ 2.777,98

4.30
SINAPI -
97645

REMOÇÃO DE JANELAS,
DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

231,62 M2 R$ 34,59 R$ 34,59 29,79 % R$ 44,89 R$ 10.397,42

4.31
SINAPI -
97647

REMOÇÃO DE TELHAS,
DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA E CERÂMICA,
DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.285,19 M2 R$ 3,54 R$ 3,54 29,79 % R$ 4,59 R$ 5.899,02

4.32
SINAPI -
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE
MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.285,19 M2 R$ 7,62 R$ 7,62 29,79 % R$ 9,89 R$ 12.710,53

4.33
SINAPI -
97660

REMOÇÃO DE
INTERRUPTORES/TOMADA
ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

208,00 UN R$ 0,68 R$ 0,68 29,79 % R$ 0,88 R$ 183,04

4.34 SINAPI -
97661

REMOÇÃO DE CABOS
ELÉTRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM

4.500,00 M R$ 0,69 R$ 0,69 29,79 % R$ 0,90 R$ 4.050,00

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00



































ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. Custo ReferênciaCusto Referência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

4.35
SINAPI -
97662

REMOÇÃO DE
TUBULAÇÕES (TUBOS E
CONEXÕES) DE ÁGUA
FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

800,00 M R$ 0,50 R$ 0,50 29,79 % R$ 0,65 R$ 520,00

4.36
SINAPI -
97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS,
DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

84,00 UN R$ 12,55 R$ 12,55 29,79 % R$ 16,29 R$ 1.368,36

4.37
SINAPI -
97664

REMOÇÃO DE
ACESSÓRIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

183,00 UN R$ 1,56 R$ 1,56 29,79 % R$ 2,02 R$ 369,66

4.38
SINAPI -
97665

REMOÇÃO DE
LUMINÁRIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

193,00 UN R$ 1,32 R$ 1,32 29,79 % R$ 1,71 R$ 330,03

4.39
SINAPI -
97666

REMOÇÃO DE METAIS
SANITÁRIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

88,00 UN R$ 9,14 R$ 9,14 29,79 % R$ 11,86 R$ 1.043,68

4.40
Outros -

12.012.0001-
A

PAREDE DIVISORIA EM
PAINEL CEGO DE CHAPA
DE FIBRA DE MADEIRA
DE DENSIDADE
MEDIA,TIPO MDF 15MM
DE ESPESSURA,ARMADA
SOBRE TARUGAMENTO
DE SARRAFO,INCLUSIVE
MATA-JUNTAS,MEDIDA
PELA AREA
REAL,FAZENDO AS
PORTAS PARTE DO
CONJUNTO,EXCLUSIVE
SUASFERRAGENS E
PINTURA

15,43 M2 R$ 401,03 R$ 401,03 29,79 % R$ 520,50 R$ 8.031,32

4.41
Outros -

05.001.0155-
A

RETIRADA DE
TRANSFORMADOR DO
LOCAL EM QUE SE
ENCONTRA
INSTALADO,INCLUSIVE
DESLIGAMENTOS
ELETRICOS,EXCLUSIVE
EQUIPAMENTO PARA
CARGA E DESCARGA EM
CAMINHAO E
TRANSPORTE

2,00 UN R$ 317,65 R$ 317,65 29,79 % R$ 412,28 R$ 824,56

4.42
Composição -
12.016.0012-

A

PAREDE EM PLACA
CIMENTICIA
C/ESP.100MM,ESTRUT.C/M
SIMPLES
AUTOPORTANTES
70MM,FIXADOS A GUIAS
HORIZONTAIS
70MM,AMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM,C/QUATR
PLACAS CIMENTICIA,
ESP.8MM,LARG.1200MM,F
AOS MONTANTES POR
MEIO DE
PARAFUSOS,C/TRATAMENT
DE JUNTAS C/MASSA
POLIMERICA E FITA
P/UNIF.DA SUPERF.DAS
PLACAS.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

34,07 M2 R$ 188,01 R$ 188,01 29,79 % R$ 244,02 R$ 8.313,76

4.43
Outros -

05.001.0063-
A

REMOCAO CUIDADOSA
DE CAMADA DE
PROTECAO DE
IMPERMEABILIZACAO

168,38 M2 R$ 19,57 R$ 19,57 29,79 % R$ 25,40 R$ 4.276,85

5 
GALERIAS, DRENOS E
CONEXÕES

R$ 41.735,10

5.1
Outros -

06.016.0006-
A

TAMPAO COMPLETO DE
F�F�,DE 0,60M DE
DIAMETRO,COM 175 A
180KG,PARA CAIXA DE
AREIA OU POCO DE
VISITA,ARTICULADO,PADRA
PREFEITURA,CLASSE
300,CARGA MINIMA
PARA TESTE
30T,RESISTENCIA
MAXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E
FLECHA RESIDUAL
MAXIMA
17MM,ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:4 EM
VOLUME.FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO

8,00 UN R$ 356,70 R$ 356,70 29,79 % R$ 462,96 R$ 3.703,68

5.2
Outros -

06.016.0052-
A

GRELHA PARA CANALETA
DE FERRO
FUNDIDO,COM
CAIXILHO,COM
(30X100)CM,CONFORME
ABNT NBR
10160.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

30,00 M R$ 127,50 R$ 127,50 29,79 % R$ 165,48 R$ 4.964,40

5.3
Outros -

06.017.0001-
A

POCO DE VISITA,DE
ANEIS DE CONCRETO
PRE-MOLDADOS,PARA
ESGOTOS
SANITARIOS,SEGUNDO
ESPECIFICACOES DA
CEDAE,INCLUSIVE
DEGRAUS,EXCLUSIVE
TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO,COM
PROFUNDIDADE DE
0,60M

8,00 UN R$ 309,21 R$ 309,21 29,79 % R$ 401,32 R$ 3.210,56

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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5.4
SINAPI -
92210

TUBO DE CONCRETO
PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM,
JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

30,00 M R$ 144,88 R$ 144,88 29,79 % R$ 188,04 R$ 5.641,20

5.5
SINAPI -
92809

ASSENTAMENTO DE
TUBO DE CONCRETO
PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM,
JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO).
AF_12/2015

30,00 M R$ 57,06 R$ 57,06 29,79 % R$ 74,06 R$ 2.221,80

5.6
SINAPI -
103003

GRELHA DE FERRO
FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 300 X 1000
MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3
CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

30,00 UN R$ 366,59 R$ 366,59 29,79 % R$ 475,80 R$ 14.274,00

5.7
SINAPI -
99268

POÇO DE INSPEÇÃO
CIRCULAR PARA
DRENAGEM, EM
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,60 M,
PROFUNDIDADE = 0,90
M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

14,00 UN R$ 424,83 R$ 424,83 29,79 % R$ 551,39 R$ 7.719,46

6 
SERVIÇOS DE PARQUES
E JARDINS

R$ 2.740,50

6.1
Outros -

09.012.0010-
A

BANCO DE CONCRETO
ARMADO,SEM
ENCOSTO,MEDINDO
APROXIMADAMENTE(200X

5,00 UN R$ 422,30 R$ 422,30 29,79 % R$ 548,10 R$ 2.740,50

7 

REVESTIMENTOS DE
PAREDES, TETOS E
PISOS

R$ 1.130.299,56

7.1
Outros -

13.205.0010-
A

PROTETOR DE
PAREDE(BATE-MACA),
COM 20CM DE LARGURA,
VINIL DE ALTO
IMPACTO,ANTICHAMA E
LAVAVEL,ACABAMENTO
TEXTURIZADO,REFORCOS
EM NEOPRENE E FIXADO
COM SUPORTES DE
ALUMINIO
RESISTENTES.FORNECIMEN
E COLOCACAO

235,06 M R$ 171,73 R$ 171,73 29,79 % R$ 222,89 R$ 52.392,52

7.2
Outros -

13.333.0010-
A

REVESTIMENTO DE PISO
COM CERAMICA TATIL
DIRECIONAL,(LADRILHO
HIDRAULICO),PARA
PESSOAS COM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTES
SOBRE SUPERFICIE EM
OSSO,CONFORME ITEM
13.330.0010

2,72 M2 R$ 145,19 R$ 145,19 29,79 % R$ 188,44 R$ 512,56

7.3
Outros -

13.333.0015-
A

REVESTIMENTO DE PISO
COM CERAMICA TATIL
ALERTA,(LADRILHO
HIDRAULICO) PARA
PESSOAS COM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTESSOB
SUPERFICIE EM
OSSO,CONFORME ITEM
13.330.0010

5,87 M2 R$ 145,19 R$ 145,19 29,79 % R$ 188,44 R$ 1.106,14

7.4
SINAPI -
101749

PISO CIMENTADO,
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

390,76 M2 R$ 48,50 R$ 48,50 29,79 % R$ 62,95 R$ 24.598,34

7.5
SINAPI -
87263

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

1.101,46 M2 R$ 156,97 R$ 156,97 29,79 % R$ 203,73 R$ 224.400,45

7.6
SINAPI -
101094

PISO PODOTÁTIL,
DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

1,06 M R$ 161,09 R$ 161,09 29,79 % R$ 209,08 R$ 221,62

7.7
Outros -

13.390.0042-
A

PISO VINILICO EM
MANTAS,COM 2M DE
LARGURA X 23M DE
COMPRIMENTO,HETEROGE
3MM DE
ESPESSURA,REFORCO EM
POLIURETANO ULTRA
RESISTENTE (PUR),PARA
ALTO TRAFEGO,ASSENTE
SOBRE BASE
EXISTENTE,CONFORME
ABNT NBR
14917.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

399,12 M2 R$ 229,22 R$ 229,22 29,79 % R$ 297,50 R$ 118.738,20

7.8
SINAPI -
98695

SOLEIRA EM MÁRMORE,
LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

128,80 M R$ 83,95 R$ 83,95 29,79 % R$ 108,96 R$ 14.034,05

7.9 SINAPI -
101747

PISO EM CONCRETO 20
MPA PREPARO

6,75 M2 R$ 68,78 R$ 68,78 29,79 % R$ 89,27 R$ 602,57

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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MECÂNICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

7.10
SINAPI -
87769

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO,
ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA
4CM. AF_07/2021

85,50 M2 R$ 127,64 R$ 127,64 29,79 % R$ 165,66 R$ 14.163,93

7.11
SINAPI -
102803

REFORÇO SUPERFICIAL
PARA CONTRAPISOS DE
ARGAMASSA SEMI-SECA.
AF_07/2021

1.509,09 M2 R$ 2,35 R$ 2,35 29,79 % R$ 3,05 R$ 4.602,72

7.12
SINAPI -
87871

CHAPISCO APLICADO
SOMENTE EM
ESTRUTURAS DE
CONCRETO EM
ALVENARIAS INTERNAS,
COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

2.481,02 M2 R$ 14,44 R$ 14,44 29,79 % R$ 18,74 R$ 46.494,31

7.13
SINAPI -
87899

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM
PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

1.563,93 M2 R$ 9,09 R$ 9,09 29,79 % R$ 11,80 R$ 18.454,37

7.14
SINAPI -
87530

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

4.804,11 M2 R$ 41,41 R$ 41,41 29,79 % R$ 53,75 R$ 258.220,91

7.15
SINAPI -
87541

EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECÂNICO,
APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJEÇÃO DE
1,5 M3/H DE
ARGAMASSA EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM
ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

1.156,76 M2 R$ 66,17 R$ 66,17 29,79 % R$ 85,88 R$ 99.342,55

7.16
SINAPI -
87267

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M² A MEIA
ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

1.156,76 M2 R$ 70,25 R$ 70,25 29,79 % R$ 91,18 R$ 105.473,38

7.17
SINAPI -
101965

PEITORIL LINEAR EM
GRANITO OU MÁRMORE,
L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ
2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

197,86 M R$ 116,59 R$ 116,59 29,79 % R$ 151,32 R$ 29.940,18

7.18
SINAPI -
96113

FORRO EM PLACAS DE
GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

1.270,60 M2 R$ 39,26 R$ 39,26 29,79 % R$ 50,96 R$ 64.749,78

7.19
SINAPI -
96116

FORRO EM RÉGUAS DE
PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P

16,99 M2 R$ 75,08 R$ 75,08 29,79 % R$ 97,45 R$ 1.655,68

7.20
Outros -
171050

CERAMICA
300X300X12MM LINHA
KERAFLOOR REF.9032
GAIL

83,31 M2 R$ 277,61 R$ 277,61 29,79 % R$ 360,31 R$ 30.017,43

7.21
Outros -
130287

RODAPE CANTO
ANGULAR
INTERNO/EXTERNO
100X30X30MM GAIL

67,86 M R$ 233,64 R$ 233,64 29,79 % R$ 303,24 R$ 20.577,87

8 

ESQUADRIAS DE
PVC,FERRO,ALUMINIO
OU MADEIRA,VIDRAÇAS
E FERRAGENS

R$ 376.278,71

8.1
Outros -

14.002.0232-
A

QUADRO DE PROTECAO
DE VAO EM CANTONEIRA
DE ACO COM ABAS
IGUAIS DE
5/8"X1/8",TELA DE
ACO,FIO 12,MALHA DE
2,5X2,5M E TELA TIPO
MOSQUITEIRO EM
POLIETILENO.FORNECIMEN
E COLOCACAO

18,28 M2 R$ 622,51 R$ 622,51 29,79 % R$ 807,96 R$ 14.769,51

8.2 Outros -
14.002.0235-

A

PROTECAO PARA PORTA
DE ACO INOX
ESCOVADO,CHAPA
N�14,COM 90CM DE

100,80 M R$ 113,47 R$ 113,47 29,79 % R$ 147,27 R$ 14.844,82

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ALTURA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

8.3
Outros -

14.002.0248-
A

PROTECAO DE CANTO DE
PAREDE (ARESTA VIVA)
COM CANTONEIRA
3/4"X3/4"X1/8".FORNECIM
E COLOCACAO

50,00 M R$ 30,19 R$ 30,19 29,79 % R$ 39,18 R$ 1.959,00

8.4
Outros -

14.002.0250-
A

ESCADA DE
MARINHEIRO,COM
LARGURA DE
0,40M,EXECUTADA EM
BARRAS DE FERRO DE
1.1/2"X1/4",SENDO OS
DEGRAUS EM FERRO
REDONDO DE
5/8",ESPACADOS DE
30CM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

29,00 M R$ 474,60 R$ 474,60 29,79 % R$ 615,98 R$ 17.863,42

8.5
Outros -

14.006.0102-
A

PORTA DE MADEIRA DE
LEI MACICA DE FRISOS
(MEXICANA)
DE(160X210X3,5)CM,EM
2 FOLHAS E BANDEIRAS
DE 60CM,ADUELA DE
(13X3)CME
CONTRAMARCO DE
11X2CM,CONFORME
PROJETO TIPO
N�6063/EMOP,EXCLUSIVE
FERRAGENS E
VIDROS.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

1,00 UN R$ 3.257,79 R$ 3.257,79 29,79 % R$ 4.228,29 R$ 4.228,29

8.6
Outros -

14.007.0057-
A

FERRAGENS P/PORTA
MADEIRA,1 FOLHA DE
ABRIR,INTERNA,CONSTAND
DE
FORNEC.S/COLOC.,DE:-
FECHADURA
SIMPLES,RETANGULAR
ACABAM.CROMADO
ACETINADO;-MACANETA
TIPO
ALAVANCA,ACABAMENTO
CROMADOACETINADO;-
ROSETA CIRCULAR EM
LATAO LAMINADO
ACABAMENTO
CROMADO
ACETINADO;-3
DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZ.DE
3"X2.1/2",COM PINO E
BOLAS DE LATAO

114,00 UN R$ 96,76 R$ 96,76 29,79 % R$ 125,58 R$ 14.316,12

8.7
Outros -

14.007.0060-
A

FERRAGENS PORTAS
MAD.1
FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO
FORN.S/COLOC.DE:-
FECHADURA
TIP.TRANQUETA,TRINCO
REVERSIVEL,LATAO,ACABA
CROMADO;-MACANETA
TIPO
ALAVANCA,LATAO,ACABAM
TRANQUETA TRINCO
ACOPLADO,CIRCULAR,LATA
LAMINADO,ACABAMENTO
CROMADO;-ENTRADA
CIRCULAR,LATAO,
ACABAMENTO
CROMADO;-3
DOBRADICAS FERRO
GALV.3"X2.1/2",PINO E
BOLAS DE LATAO

16,00 UN R$ 731,37 R$ 731,37 29,79 % R$ 949,25 R$ 15.188,00

8.8
Outros -

14.007.0085-
A

FERRAGENS P/PORTAS
MAD.COLOCADAS
DIVISORIAS MARMORE,
MARMORITE OU
CONCR.ATE 3CM
ESP.CONSTANDO
FORN.S/COLOC.DE:-2
DOBRADICAS C/UMA DAS
ABAS EM "U", EM LATAO,
ACAB.CROMADO,PARA
DIVISORIAS DE
MARMORE;-FECHO DE
SOBREPOR,TIPO "LIVRE-
OCUPADO",RETANG.,EM
ZAMAK OU
LATAO,ACAB.CROMADO;-
BATENTE EM "U",EM
LATAO,ACAB.CROMADO,PA
DIVISORIAS DE
MARMORE

14,00 UN R$ 522,25 R$ 522,25 29,79 % R$ 677,83 R$ 9.489,62

8.9
Outros -

14.007.0140-
A

FERRAGENS PARA JANELA
DE MADEIRA,DE
ABRIR,DE 2
FOLHAS,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO
S/COLOC.,DE:-1
CREMONA, C/VARA DE
LATAO C/1,50M
ACABAMENTO
CROMADO;-2
CARRANCAS EM FERRO
FUNDIDO, CABECOTE
ARTICULADO EM FORMA
DE MEIA VOLTA;-6
DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZADO,DE
2.1/2"X3",COM PINO E
BOLAS DE LATAO

52,00 UN R$ 136,59 R$ 136,59 29,79 % R$ 177,28 R$ 9.218,56

8.10 Outros -
14.007.0266-

A

FERRAGENS PARA
PORTAS DE ABRIR,DE
FERRO OU
ALUMINIO,CONSTANDO
DE FORNECIMENTO DAS
PECAS:-FECHADURA DE
CILINDRO OVALADO
PARA MONTANTES
ESTREITOS,EM
LATAO,ACABAMENTO
CROMADO;-

23,00 UN R$ 115,00 R$ 115,00 29,79 % R$ 149,26 R$ 3.432,98

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ESPELHORETANGULAR,EM
LATAO,ACABAMENTO
CROMADO OU ROSETA
CIRCULAR EM
LATAO,ACABAMENTO
CROMADO;-MACANETA
TIPO ALAVANCA,EM
LATAO,ZAMAK OU ACO
ZINCADO,ACABAMENTO
CROMADO,EXCLUSIVE
DOBRADICAS

8.11
Outros -

14.007.0400-
A

MOLA "VAI E VEM" COM
ESFERA DE ACO E CORPO
EM LATAO
POLIDO.FORNECIMENTO

7,00 UN R$ 107,92 R$ 107,92 29,79 % R$ 140,07 R$ 980,49

8.12
SINAPI -
90821

PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA),
70X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

9,00 UN R$ 348,13 R$ 348,13 29,79 % R$ 451,84 R$ 4.066,56

8.13
SINAPI -
90822

PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

88,00 UN R$ 372,05 R$ 372,05 29,79 % R$ 482,88 R$ 42.493,44

8.14
SINAPI -
90825

PORTA DE MADEIRA,
MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA),
90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

13,00 UN R$ 703,21 R$ 703,21 29,79 % R$ 912,70 R$ 11.865,10

8.15
SINAPI -
100700

PORTA DE MADEIRA
COMPENSADA LISA PARA
PINTURA,
120X210X3,5CM, 2
FOLHAS, INCLUSO
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E
DOBRADIÇAS.
AF_12/2019

12,00 UN R$ 885,39 R$ 885,39 29,79 % R$ 1.149,15 R$ 13.789,80

8.16
SINAPI -
90838

PORTA CORTA-FOGO
90X210X4CM -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2,00 UN R$ 1.395,57 R$ 1.395,57 29,79 % R$ 1.811,31 R$ 3.622,62

8.17
SINAPI -
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE
ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

41,11 M2 R$ 850,43 R$ 850,43 29,79 % R$ 1.103,77 R$ 45.375,98

8.18
SINAPI -
100703

PUXADOR CENTRAL
PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA. AF_12/2019

123,00 UN R$ 38,32 R$ 38,32 29,79 % R$ 49,74 R$ 6.118,02

8.19
SINAPI -
100710

DOBRADIÇA TIPO VAI E
VEM EM LATÃO POLIDO
3". AF_12/2019

7,00 UN R$ 136,36 R$ 136,36 29,79 % R$ 176,98 R$ 1.238,86

8.20
SINAPI -
102170

INSTALAÇÃO DE VIDRO
IMPRESSO, E = 4 MM, EM
ESQUADRIA DE
ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021_P

69,13 M2 R$ 241,06 R$ 241,06 29,79 % R$ 312,87 R$ 21.628,70

8.21
SINAPI -
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE
CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

78,90 M2 R$ 440,97 R$ 440,97 29,79 % R$ 572,33 R$ 45.156,84

8.22
SINAPI -
102181

INSTALAÇÃO DE VIDRO
TEMPERADO, E = 10 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P

50,56 M2 R$ 494,04 R$ 494,04 29,79 % R$ 641,21 R$ 32.419,58

8.23
Outros -

14.003.0070-
A

JANELA BASCULANTE DE
ALUMINIO ANODIZADO
AO NATURAL,COM 1
ORDEM E BASCULA
INFERIOR FIXA,EM PERFIS
SERIE 28.FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

69,13 M2 R$ 456,28 R$ 456,28 29,79 % R$ 592,21 R$ 40.939,48

8.24
Outros -

14.003.0154-
A

JANELA DE ALUMINIO
ANODIZADO EM BRONZE
OU PRETO,TIPO
GUILHOTINA,PARA
VIDRO(EXCLUSIVE
ESTE)INCLUSIVE
BORBOLETAS,EM
PERFISSERIE
25.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1,68 M2 R$ 583,78 R$ 583,78 29,79 % R$ 757,69 R$ 1.272,92

9 

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS,
HIDRAULICAS,
SANITARIAS E
MECÂNICAS

R$ 478.444,08

9.1 Outros -
15.001.0053-

A

ABRIGO P/4 BOTIJOES
GAS DE 45KG,EXCLUSIVE
LIGACOES,NAS DIM.
(2,00X0,50X1,80)M,ALVENA
TIJOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PAREDES
DE MEIA VEZ,REVESTIDAS
COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO,NO
TRACO 1:6,PISO COM
ESPESSURA DE 10CM E
COBERTURA COM
ESPESSURA DE

1,00 UN R$ 4.707,24 R$ 4.707,24 29,79 % R$ 6.109,53 R$ 6.109,53

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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6CM,AMBAS EM
CONCRETO
ARMADO,FCK=15MPA,COM
ACABAMENTO DE
CIMENTADO,TRACO
1:4,CONFORME PROJETO
TIPO N�2001/EMOP

9.2
Outros -

15.003.0069-
A

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
FOGAO A GAS
LIQUEFEITO DE
PETROLEO(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDE
DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE
1/2",CONEXOES,REGULADO
EDEMAIS PECAS
NECESSARIAS

4,00 UN R$ 541,62 R$ 541,62 29,79 % R$ 702,97 R$ 2.811,88

9.3
Outros -

15.003.0177-
A

RALO DE COBERTURA
SEMI-ESFERICO(TIPO
ABACAXI),COM
3".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

20,00 UN R$ 22,31 R$ 22,31 29,79 % R$ 28,96 R$ 579,20

9.4
Outros -

15.003.0550-
A

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO COM
DIAMETRO DE
2.1/2",COM
COSTURA,PARA
INSTALACOES DIVERSAS
ENTERRADAS,INCLUSIVE
CONEXOES,EMENDAS E
PROTECAO
ANTICORROSIVA.FORNECIM
E COLOCACAO

316,07 M R$ 212,88 R$ 212,88 29,79 % R$ 276,30 R$ 87.330,14

9.5
Outros -

15.004.0010-
A

ALCA PARA BARRILETE
DE DISTRIBUICAO,DO
TIPO
CONCENTRADO,SOB
RESERVATORIO
DUPLO,INCLUSIVE
RAMAIS PARA
EXTRAVASOR E LIMPEZA
COMPREENDENDO:5,50M
DE TUBO DE PVC
50MM,REGISTROS E
CONEXOES.FORNECIMENT
E INSTALACAO

2,00 UN R$ 742,84 R$ 742,84 29,79 % R$ 964,13 R$ 1.928,26

9.6
Outros -

15.004.0025-
A

COLUNA DE PVC,DE
DIAMETRO DE
40MM,EXCLUSIVE PECAS
DE DERIVACAO E RASGO
EM
ALVENARIA.FORNECIMENT
E ASSENTAMENTO

30,00 M R$ 36,53 R$ 36,53 29,79 % R$ 47,41 R$ 1.422,30

9.7
Outros -

15.004.0059-
A

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
DUCHINHA MANUAL
PARA
BANHEIRO(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDE
DE TUBO DE PVC DE
25MM E CONEXOES

9,00 UN R$ 154,89 R$ 154,89 29,79 % R$ 201,03 R$ 1.809,27

9.8
Outros -

15.004.0060-
B

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE PIA
COM 1 CUBA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDE
DE TUBO DE PVC DE
25MM,3,00M DE TUBO
DE PVC DE
50MM,RABICHO E
CONEXOES

29,00 UN R$ 289,35 R$ 289,35 29,79 % R$ 375,55 R$ 10.890,95

9.9
Outros -

15.004.0061-
A

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE PIA
COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDE
DE TUBO DE PVC DE
25MM,3,00M DE TUBO
DE PVC DE 50MM,
RABICHO E CONEXOES

3,00 UN R$ 393,36 R$ 393,36 29,79 % R$ 510,54 R$ 1.531,62

9.10
Outros -

15.004.0063-
A

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDE
DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO
DE PVC DE 40MM E
CONEXOES

52,00 UN R$ 185,77 R$ 185,77 29,79 % R$ 241,11 R$ 12.537,72

9.11
Outros -

15.004.0070-
A

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
TANQUE DE SERVICO
(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDE
DE TUBO DE PVC DE
25MM,3,00M DE TUBO
DE PVC DE 50MM E
CONEXOES

4,00 UN R$ 261,91 R$ 261,91 29,79 % R$ 339,93 R$ 1.359,72

9.12 Outros -
15.004.0102-

B

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
VASO SANITARIO
INDIVIDUAL E VALVULA
DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM
PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDEND
HIDRAULICA COM 2,00M
TUBO PVC 50MM,COM
CONEXOES ATE A
VALVULA E APOS ESTA
ATE VASO,LIGACAO DE
ESGOTO COM 3,00M DE
TUBO DE PVC DE 100MM
AOS TUBOS QUEDA E
VENTILACAO,INCLUSIVE
CONEXOES,EXCLUSIVE

25,00 UN R$ 395,96 R$ 395,96 29,79 % R$ 513,92 R$ 12.848,00

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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OS TUBOS QUEDA E
VENTILACAO

9.13
Outros -

15.004.0190-
A

LIGACAO A COLUNA DE
GORDURA DO ESGOTO
DE PIAS EM TUBO DE
PVC DE 50MM
SOLDAVEL,COM
CONEXOES

10,00 UN R$ 52,78 R$ 52,78 29,79 % R$ 68,50 R$ 685,00

9.14
Outros -

15.007.0216-
A

TERMINAL AEREO PARA
PARA-RAIO(CAPTOR 1
PONTA)EM LATAO
MACICO,3/8"X600MM,FIXA
COM ROSCA MECANICA E
ABRACADEIRA,INCLUSIVE
CAPTOR.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

20,00 UN R$ 35,65 R$ 35,65 29,79 % R$ 46,27 R$ 925,40

9.15
Outros -

15.007.0218-
A

PRESILHA EM LATAO
COM FURO DE
7MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

35,00 UN R$ 13,28 R$ 13,28 29,79 % R$ 17,24 R$ 603,40

9.16
Outros -

15.007.0334-
A

VARA DE MANOBRA EM
FENOLITE,COM
PONTEIRA DE
DURALUMINIO TESTADA
EM 15KV,COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIM

18,00 UN R$ 272,95 R$ 272,95 29,79 % R$ 354,26 R$ 6.376,68

9.17
Outros -

15.007.0338-
A

MUFLA
TERMINAL,INTERNA OU
EXTERNA,PARA CABO
SINGELO DE
15KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

4,00 UN R$ 289,94 R$ 289,94 29,79 % R$ 376,31 R$ 1.505,24

9.18
Outros -

15.007.0340-
A

VERGALHAO DE COBRE
DE 3/8".FORNECIMENTO
E COLOCACAO

40,00 M R$ 107,97 R$ 107,97 29,79 % R$ 140,13 R$ 5.605,20

9.19
Outros -

15.007.0345-
A

ISOLADOR DE PINO,TIPO
HI-TOP,CILINDRICO
CLASSE
15KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

18,00 UN R$ 36,59 R$ 36,59 29,79 % R$ 47,49 R$ 854,82

9.20
Outros -

15.007.0347-
A

ISOLADOR DE
SUSPENSAO(DISCO),TIPO
CAVILHA CLASSE
15KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

22,00 UN R$ 133,77 R$ 133,77 29,79 % R$ 173,62 R$ 3.819,64

9.21
Outros -

15.007.0350-
A

INTERTRAVAMENTO
MECANICO (DISJUNTOR X
CHAVES FACA),COM
FECHADURAS.FORNECIME
E COLOCACAO

12,00 UN R$ 1.152,28 R$ 1.152,28 29,79 % R$ 1.495,54 R$ 17.946,48

9.22
Outros -

15.007.0359-
A

BOTOEIRA DE COMANDO
A
DISTANCIA(EMERGENCIA),B
EM CAIXA DE ALUMINIO
FUNDIDO COM PORTA
DE VIDRO(ACIONADA
AUTOMATICAMENTE AO
QUEBRAR O
VIDRO),COMPREENDENDO
VARAS DE ELETRODUTO
DE 1/2",50,00M DE FIO
1MM2,CAIXAS E
CONEXOES,INCLUSIVE
ABETURA E
FECHAMENTO DE RASGO
EM
ALVENARIA.FORNECIMENT
E COLOCACAO

2,00 UN R$ 587,97 R$ 587,97 29,79 % R$ 763,13 R$ 1.526,26

9.23
Outros -

15.014.0015-
A

INSTALACAO COM
TUBULACAO DE COBRE
DE 28MM,PARA USO
MEDICINAL,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE
FIXACAO,CONEXOES E
LIMPEZA,EXCLUSIVE
POSTO DE
CONSUMO,PAINEL DE
ALARME,VALVULA E
CENTRAL DE
DISTRIBUICAO (VIDE
FAMILIA 18.050)

252,00 M R$ 166,36 R$ 166,36 29,79 % R$ 215,92 R$ 54.411,84

9.24
Outros -

15.015.0173-
A

INSTALACAO DE PONTO
DE FORCA ATE
4CV,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE
3/4",20,00M DE FIO
4MM2,CAIXASE
CONEXOES

6,00 UN R$ 477,55 R$ 477,55 29,79 % R$ 619,81 R$ 3.718,86

9.25
Outros -

15.015.0184-
A

INSTALACAO DE PONTO
DE WI-
FI,COMPREENDENDO: 1
VARA DE ELETRODUTO
DE 3/4",CONEXOES E
CAIXAS,EXCLUSIVE
CABOS OU FIOS

12,00 UN R$ 138,09 R$ 138,09 29,79 % R$ 179,23 R$ 2.150,76

9.26
Outros -

15.015.0186-
A

INSTALACAO DE PONTO
PARA ANTENA DE TV OU
SISTEMA DE
CFTV,COMPREENDENDO:
1 VARA DE ELETRODUTO
DE 3/4",CONEXOES E
CAIXAS,EXCLUSIVE
CABOS OU FIOS

16,00 UN R$ 156,73 R$ 156,73 29,79 % R$ 203,42 R$ 3.254,72

9.27
Outros -

15.065.0010-
A

LIGACAO PREDIAL DE
ESGOTO
SANITARIO,SEGUNDO
INSTRUCOES DA
CEDAE,INCLUSIVE CAIXA
DE INSPECAO COM
TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO
NODULAR,CLASSE
B125,CONFORME ABNT
NBR 10160,EM
LOGRADOURO DOTADO
DE COLETOR
DUPLO.ESTE CUSTO
INCLUI ESCAVACAO E
REATERRO

1,00 UN R$ 1.951,53 R$ 1.951,53 29,79 % R$ 2.532,89 R$ 2.532,89

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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9.28
SINAPI -
96986

HASTE DE
ATERRAMENTO 3/4 PARA
SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

5,00 UN R$ 109,33 R$ 109,33 29,79 % R$ 141,90 R$ 709,50

9.29
SINAPI -
96987

BASE METÁLICA PARA
MASTRO 1 ½ PARA SPDA
- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

8,00 UN R$ 118,31 R$ 118,31 29,79 % R$ 153,55 R$ 1.228,40

9.30
SINAPI -
96988

MASTRO 1 ½ PARA SPDA
- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

8,00 UN R$ 183,80 R$ 183,80 29,79 % R$ 238,55 R$ 1.908,40

9.31
SINAPI -
96989

CAPTOR TIPO FRANKLIN
PARA SPDA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

8,00 UN R$ 153,82 R$ 153,82 29,79 % R$ 199,64 R$ 1.597,12

9.32
SINAPI -
98463

SUPORTE ISOLADOR
PARA CORDOALHA DE
COBRE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

8,00 UN R$ 25,78 R$ 25,78 29,79 % R$ 33,46 R$ 267,68

9.33
SINAPI -
98293

CABO TELEFÔNICO CI-50
10 PARES INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

600,00 M R$ 8,95 R$ 8,95 29,79 % R$ 11,62 R$ 6.972,00

9.34
SINAPI -
100557

CAIXA DE PASSAGEM
PARA TELEFONE
80X80X15CM
(SOBREPOR)
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

1,00 UN R$ 587,27 R$ 587,27 29,79 % R$ 762,22 R$ 762,22

9.35
SINAPI -
100561

QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR,
SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

1,00 UN R$ 230,92 R$ 230,92 29,79 % R$ 299,71 R$ 299,71

9.36
SINAPI -
101795

CAIXA ENTERRADA PARA
INSTALAÇÕES
TELEFÔNICAS TIPO R1,
EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M,
EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

1,00 UN R$ 551,81 R$ 551,81 29,79 % R$ 716,19 R$ 716,19

9.37
SINAPI -
98295

CABO ELETRÔNICO
CATEGORIA 5E,
INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

700,00 M R$ 5,96 R$ 5,96 29,79 % R$ 7,74 R$ 5.418,00

9.38
SINAPI -
98297

CABO ELETRÔNICO
CATEGORIA 6,
INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

800,00 M R$ 2,54 R$ 2,54 29,79 % R$ 3,30 R$ 2.640,00

9.39
SINAPI -
98307

TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

51,00 UN R$ 46,30 R$ 46,30 29,79 % R$ 60,09 R$ 3.064,59

9.40
SINAPI -
98308

TOMADA PARA
TELEFONE RJ11 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

51,00 UN R$ 30,88 R$ 30,88 29,79 % R$ 40,08 R$ 2.044,08

9.41
SINAPI -
89848

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

518,00 M R$ 33,37 R$ 33,37 29,79 % R$ 43,31 R$ 22.434,58

9.42
SINAPI -
89849

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

60,00 M R$ 65,13 R$ 65,13 29,79 % R$ 84,53 R$ 5.071,80

9.43
SINAPI -
94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

586,00 M R$ 12,30 R$ 12,30 29,79 % R$ 15,96 R$ 9.352,56

9.44
SINAPI -
94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

272,00 M R$ 19,32 R$ 19,32 29,79 % R$ 25,08 R$ 6.821,76

9.45
SINAPI -
94650

TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

146,00 M R$ 27,63 R$ 27,63 29,79 % R$ 35,86 R$ 5.235,56

9.46 SINAPI -
94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO

911,05 M R$ 30,27 R$ 30,27 29,79 % R$ 39,29 R$ 35.795,15

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

9.47
SINAPI -
94652

TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 60 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

80,00 M R$ 49,26 R$ 49,26 29,79 % R$ 63,93 R$ 5.114,40

9.48
SINAPI -
94653

TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 75 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

204,00 M R$ 72,08 R$ 72,08 29,79 % R$ 93,55 R$ 19.084,20

9.49
SINAPI -
94655

TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 110 MM, INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

196,00 M R$ 135,00 R$ 135,00 29,79 % R$ 175,22 R$ 34.343,12

9.50
SINAPI -
97896

CAIXA ENTERRADA
HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_12/2020

2,00 UN R$ 248,30 R$ 248,30 29,79 % R$ 322,27 R$ 644,54

9.51
SINAPI -
98106

CAIXA DE GORDURA
ESPECIAL (CAPACIDADE:
312 L - PARA ATÉ 146
PESSOAS SERVIDAS NO
PICO), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS =
0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M.
AF_12/2020

2,00 UN R$ 1.095,07 R$ 1.095,07 29,79 % R$ 1.421,29 R$ 2.842,58

9.52
SINAPI -
89708

CAIXA SIFONADA, PVC,
DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

72,00 UN R$ 112,20 R$ 112,20 29,79 % R$ 145,62 R$ 10.484,64

9.53
SINAPI -
89710

RALO SECO, PVC, DN 100
X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

16,00 UN R$ 16,33 R$ 16,33 29,79 % R$ 21,19 R$ 339,04

9.54
SINAPI -
86878

VÁLVULA EM METAL
CROMADO TIPO
AMERICANA 3.1/2� X
1.1/2� PARA PIA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

89,00 UN R$ 65,55 R$ 65,55 29,79 % R$ 85,08 R$ 7.572,12

9.55
SINAPI -
98109

CAIXA DE GORDURA
ESPECIAL (CAPACIDADE:
312 L - PARA ATÉ 146
PESSOAS SERVIDAS NO
PICO), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS =
0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M.
AF_12/2020

2,00 UN R$ 753,59 R$ 753,59 29,79 % R$ 978,08 R$ 1.956,16

9.56
SINAPI -
98111

CAIXA DE INSPEÇÃO
PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

10,00 UN R$ 63,90 R$ 63,90 29,79 % R$ 82,94 R$ 829,40

9.57
SINAPI -
89957

PONTO DE CONSUMO
TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN
25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

8,00 UN R$ 155,41 R$ 155,41 29,79 % R$ 201,71 R$ 1.613,68

9.58
SINAPI -
89985

REGISTRO DE PRESSÃO
BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

25,00 UN R$ 57,43 R$ 57,43 29,79 % R$ 74,54 R$ 1.863,50

9.59
SINAPI -
94495

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

32,00 UN R$ 39,30 R$ 39,30 29,79 % R$ 51,01 R$ 1.632,32

9.60
SINAPI -
94499

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

25,00 UN R$ 180,76 R$ 180,76 29,79 % R$ 234,61 R$ 5.865,25

9.61
SINAPI -
99635

VÁLVULA DE DESCARGA
METÁLICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO
CROMADO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

25,00 UN R$ 295,76 R$ 295,76 29,79 % R$ 383,87 R$ 9.596,75

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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9.62
SINAPI -
101802

CAIXA ENTERRADA
RETENTORA DE AREIA
RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS:
1,00 X 1,00 X 1,20 M,
EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

2,00 UN R$ 1.596,43 R$ 1.596,43 29,79 % R$ 2.072,01 R$ 4.144,02

9.63
SINAPI -
101805

CAIXA ENTERRADA
SEPARADORA DE ÓLEO
RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS:
1,00 X 1,00 X 1,00 M,
EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

1,00 UN R$ 1.638,80 R$ 1.638,80 29,79 % R$ 2.127,00 R$ 2.127,00

9.64
SINAPI -
94493

REGISTRO DE ESFERA,
PVC, SOLDÁVEL, COM
VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

15,00 UN R$ 146,85 R$ 146,85 29,79 % R$ 190,60 R$ 2.859,00

9.65
Outros -

15.029.0011-
A

REGISTRO DE GAVETA,EM
BRONZE,COM DIAMETRO
DE 3/4".FORNECIMENTO
E COLOCACAO

85,00 UN R$ 51,31 R$ 51,31 29,79 % R$ 66,60 R$ 5.661,00

9.66
Outros -

15.029.0023-
A

REGISTRO DE ESFERA,EM
BRONZE,COM DIAMETRO
DE
1.1/2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

4,00 UN R$ 87,89 R$ 87,89 29,79 % R$ 114,07 R$ 456,28

10 

COBERTURAS,
ISOLAMENTOS E
IMPERMEABILIZAÇÕES

R$ 349.494,07

10.1
Outros -

16.007.0023-
A

CUMEEIRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO,COM
ESPESSURA DE 0,5MM,
0,30M DE ABA PARA
CADA LADO,PARA
TELHAS
TRAPEZOIDAIS.FORNECIME
E COLOCACAO

28,29 M R$ 113,81 R$ 113,81 29,79 % R$ 147,71 R$ 4.178,72

10.2
SINAPI -
94210

TELHAMENTO COM
TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM
RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

933,54 M2 R$ 52,23 R$ 52,23 29,79 % R$ 67,79 R$ 63.284,68

10.3
SINAPI -
94216

TELHAMENTO COM
TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA E = 30
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

357,85 M2 R$ 252,25 R$ 252,25 29,79 % R$ 327,40 R$ 117.160,09

10.4
SINAPI -
94228

CALHA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE
50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

128,05 M R$ 107,07 R$ 107,07 29,79 % R$ 138,97 R$ 17.795,11

10.5
SINAPI -
94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO
24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

217,00 M R$ 62,47 R$ 62,47 29,79 % R$ 81,08 R$ 17.594,36

10.6
SINAPI -
92580

TRAMA DE AÇO
COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

1.237,82 M2 R$ 57,51 R$ 57,51 29,79 % R$ 74,64 R$ 92.390,88

10.7
SINAPI -
98560

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
PISO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E =
2CM. AF_06/2018

92,40 M2 R$ 48,05 R$ 48,05 29,79 % R$ 62,36 R$ 5.762,06

10.8
SINAPI -
98553

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM
MEMBRANA À BASE DE
POLIURETANO, 2
DEMÃOS. AF_06/2018

116,87 M2 R$ 129,20 R$ 129,20 29,79 % R$ 167,69 R$ 19.597,93

10.9
SINAPI -
98569

PROTEÇÃO MECÂNICA
DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM.
AF_06/2018

116,87 M2 R$ 77,33 R$ 77,33 29,79 % R$ 100,37 R$ 11.730,24

11  PINTURAS R$ 500.328,48

11.1
Outros -

17.017.0010-
A

PREPARO DE
SUPERFICIES
NOVAS,COM
REVESTIMENTO
LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA
DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO
DE MASSA CORRIDA OU
ACRILICA E NOVO
LIXAMENTO COM
REMOCAO DOPO
RESIDUAL

716,23 M2 R$ 21,62 R$ 21,62 29,79 % R$ 28,06 R$ 20.097,41

11.2 Outros -
17.017.0070-

A

PINTURA INTERNA COM
ESMALTE
CATALISAVEL(EPOXI),SISTE
TINTOMETRICO,ACABAMEN
PADRAO,EM DUAS
DEMAOS SOBRE

716,23 M2 R$ 28,70 R$ 28,70 29,79 % R$ 37,25 R$ 26.679,57

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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SUPERFICIE
PREPARADA,CONFORME
O ITEM
17.017.0010,APENAS
APLICAVEL SOBRE MASSA
ACRILICA,EXCLUSIVE
ESTE PREPARO

11.3
Outros -

17.040.0050-
A

PINTURA DE
SINALIZACAO DE SOLO
PARA EQUIPAMENTOS
DE COMBATE A
INCENDIO (EXTINTORES E
HIDRANTES),EM
QUADRADOS
VERMELHOS DE
(0,70X0,70)M E BORDAS
AMARELAS DE 0,15M DE
LARGURA,CONFORME
ABNT NBR 16820

16,00 UN R$ 33,42 R$ 33,42 29,79 % R$ 43,38 R$ 694,08

11.4
SINAPI -
88484

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM
TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1.780,23 M2 R$ 3,57 R$ 3,57 29,79 % R$ 4,63 R$ 8.242,46

11.5
SINAPI -
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

4.375,76 M2 R$ 3,11 R$ 3,11 29,79 % R$ 4,04 R$ 17.678,07

11.6
SINAPI -
88488

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

1.780,23 M2 R$ 17,61 R$ 17,61 29,79 % R$ 22,86 R$ 40.696,06

11.7
SINAPI -
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

4.939,47 M2 R$ 15,48 R$ 15,48 29,79 % R$ 20,09 R$ 99.233,95

11.8
SINAPI -
88496

APLICAÇÃO E
LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

1.780,23 M2 R$ 31,64 R$ 31,64 29,79 % R$ 41,07 R$ 73.114,05

11.9
SINAPI -
88497

APLICAÇÃO E
LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

4.375,76 M2 R$ 18,07 R$ 18,07 29,79 % R$ 23,45 R$ 102.611,57

11.10
SINAPI -
102193

LIXAMENTO DE MADEIRA
PARA APLICAÇÃO DE
FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

211,68 M2 R$ 2,13 R$ 2,13 29,79 % R$ 2,76 R$ 584,24

11.11
SINAPI -
102202

APLICAÇÃO MASSA
EPÓXI PARA MADEIRA,
PARA PINTURA COM
TINTA PU DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA).
AF_01/2021

211,68 M2 R$ 55,72 R$ 55,72 29,79 % R$ 72,32 R$ 15.308,70

11.12
SINAPI -
102228

PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 3 DEMÃOS.
AF_01/2021

211,68 M2 R$ 25,12 R$ 25,12 29,79 % R$ 32,60 R$ 6.900,77

11.13
SINAPI -
102234

PINTURA IMUNIZANTE
PARA MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

211,68 M2 R$ 22,19 R$ 22,19 29,79 % R$ 28,80 R$ 6.096,38

11.14
SINAPI -
100717

LIXAMENTO MANUAL EM
SUPERFÍCIES METÁLICAS
EM OBRA. AF_01/2020

1.291,62 M2 R$ 9,99 R$ 9,99 29,79 % R$ 12,97 R$ 16.752,31

11.15
SINAPI -
100721

PINTURA COM TINTA
ALQUÍDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO).
AF_01/2020_P

1.291,62 M2 R$ 25,76 R$ 25,76 29,79 % R$ 33,43 R$ 43.178,86

11.16
SINAPI -
102488

PREPARO DO PISO
CIMENTADO PARA
PINTURA - LIXAMENTO E
LIMPEZA. AF_05/2021

250,00 M2 R$ 3,69 R$ 3,69 29,79 % R$ 4,79 R$ 1.197,50

11.17
SINAPI -
102494

PINTURA DE PISO COM
TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

250,00 M2 R$ 65,53 R$ 65,53 29,79 % R$ 85,05 R$ 21.262,50

12 

APARELHO
HIDRÁULICOS,
SANITARIOS,
ELÉTRICAS, MECÂNICOS
E ESPORTIVOS

R$ 365.788,08

12.1
Outros -

18.007.0051-
A

DUCHINHA
MANUAL,COM REGISTRO
DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHO
CROMADO,SUPORTE
BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E
PARAFUSOS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO

9,00 UN R$ 50,54 R$ 50,54 29,79 % R$ 65,60 R$ 590,40

12.2
Outros -

18.016.0027-
A

TANQUE INDUSTRIAL EM
ACO INOXIDAVEL AISI
304,PARA LAVAGEM DE
PANELOES,MEDINDO
APROXIMADAMENTE
(0,61X0,706X0,305)M.FORN
E COLOCACAO

1,00 UN R$ 2.516,04 R$ 2.516,04 29,79 % R$ 3.265,57 R$ 3.265,57

12.3
Outros -
190333

BANCA (TAMPO) ACO
INOX INDUSTRIAL

24,68 M2 R$ 1.224,09 R$ 1.224,09 29,79 % R$ 1.588,75 R$ 39.210,35

12.4 Outros -
18.024.0050-

A

CASA DE MAQUINA DE
INCENDIO,EM
ALVENARIA,MEDINDO(1,50
COM LAJE DE
CONCRETO,PE-DIREITO
DE 2,00M, PORTA CORTA-
FOGO(0,60X1,80)M,PINTUR
A PROVA DE GASES E
BASCULANTE COM

1,00 UN R$ 5.658,30 R$ 5.658,30 29,79 % R$ 7.343,91 R$ 7.343,91

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINT
DEINCENDIO,EXCLUSIVE
SISTEMA DE
PRESSURIZACAO(VIDE
ITENS 18.033.0018,
18.033.0019 E
18.033.0020)

12.5
Outros -

18.027.0070-
A

PLACA DE SINALIZACAO
AUTONOMA,EM
LED,PERSONALIZADA(NAO
FUME),110/220V,COM
DIMENSOES
APROXIMADAS DE
(22X11,6)CM.FORNECIMEN
E COLOCACAO

20,00 UN R$ 103,50 R$ 103,50 29,79 % R$ 134,33 R$ 2.686,60

12.6
Outros -

18.033.0020-
A

SISTEMA DE
PRESSURIZACAO,COM 02
BOMBAS DE
10CV/220V,INCLUSIVE
TUBULACOES DE
SUCCAO,RECALQUE E
DISTRIBUICAO COM
CONEXOES,PRESSOSTATO,
DE PRESSAO,QUADRO DE
COMANDO,EXCLUSIVE
CASA DE MAQUINAS
(VIDE ITEM
18.024.0050).FORNECIMEN
E INSTALACAO

1,00 UN R$ 21.678,44 R$ 21.678,44 29,79 % R$ 28.136,45 R$ 28.136,45

12.7
Outros -

18.034.0055-
A

MICRO
EXAUSTOR,INCLUSIVE
VENEZIANAS,ADAPTADOR
E TUBO FLEXIVEL,PARA
AMBIENTES ATE
10M3.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

4,00 UN R$ 457,28 R$ 457,28 29,79 % R$ 593,50 R$ 2.374,00

12.8
Outros -

18.038.0010-
A

DETECTOR TERMICO
ANALOGICO COM
BASE,PARA SISTEMA DE
ALARME CONTRA
INCENDIO.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

40,00 UN R$ 82,19 R$ 82,19 29,79 % R$ 106,67 R$ 4.266,80

12.9
Outros -

18.038.0030-
A

SIRENE AUDIO
VISUAL,PARA SISTEMA DE
ALARME CONTRA
INCENDIO.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

2,00 UN R$ 48,00 R$ 48,00 29,79 % R$ 62,30 R$ 124,60

12.10
Outros -

18.038.0035-
A

DETECTOR DE GAS
COMBUSTIVEL (GLP/GN)
COM ALARME A 30CM
DO PISO/TETO,TENSAO
DE 127V/60HZ E
CONSUMO E
10W.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

8,00 UN R$ 233,91 R$ 233,91 29,79 % R$ 303,59 R$ 2.428,72

12.11
Outros -

18.038.0045-
A

ACIONADOR TIPO
"QUEBRE
VIDRO",INCLUSIVE
SENSOR DE ALARME E
CHAVE EXTERNA PARA
TESTE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

11,00 UN R$ 72,20 R$ 72,20 29,79 % R$ 93,71 R$ 1.030,81

12.12
Outros -

18.050.0200-
A

PAINEL MODULAR GASES
MEDIC.P/LEITO
HOSPITALAR,COMPR.1,0
0M ALT.0,30M,3
MODULOS INDEP.
CONTENDO 3 SAIDAS
P/GASES,SENDO:1 SAIDA
OXIG.,1 SAIDA P/AR
COMPRIM. E 1 SAIDA
VACUO,CONF.RDC-50
ANVISA/MINIST.DA
SAUDE E ABNT NBR
12188,4 TOMADAS
ELETR.110V,1 TOMADA
ELETR.220V,1 CHAMADA
ENFERMAGEM,1
LUMINARIADESCANSO,1
INTERRUPTOR
SIMPLES.FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

20,00 UN R$ 1.772,41 R$ 1.772,41 29,79 % R$ 2.300,41 R$ 46.008,20

12.13
Outros -

18.081.0020-
A

BANCA SECA DE
GRANITO CINZA
CORUMBA,COM 2CM DE
ESPESSURA E 60CM DE
LARGURA,SOBRE APOIOS
DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGADE
CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIM
E COLOCACAO

1,30 M R$ 288,46 R$ 288,46 29,79 % R$ 374,39 R$ 486,71

12.14
Outros -

18.081.0050-
A

BANCA DE GRANITO
CINZA CORUMBA,COM
2CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 1 CUBA
(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE
APOIOS DE ALVENARIA
DE MEIA VEZ E VERGA DE
CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIM
E COLOCACAO

5,14 M2 R$ 725,15 R$ 725,15 29,79 % R$ 941,17 R$ 4.837,61

12.15
Outros -

18.081.0051-
A

BANCA DE GRANITO
CINZA CORUMBA,COM
2CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 2
CUBAS (EXCLUSIVE
ESTAS),SOBRE APOIOS
DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGA DE
CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIM
E COLOCACAO

2,41 M2 R$ 725,14 R$ 725,14 29,79 % R$ 941,16 R$ 2.268,20

12.16 Outros -
18.081.0052-

A

BANCA DE GRANITO
CINZA CORUMBA,COM
2CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 3
CUBAS (EXCLUSIVE
ESTAS),SOBRE APOIOS
DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGA DE

1,00 M2 R$ 725,17 R$ 725,17 29,79 % R$ 941,20 R$ 941,20

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00



























ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. Custo ReferênciaCusto Referência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIM
E COLOCACAO

12.17
SINAPI -
96765

ABRIGO PARA HIDRANTE,
90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ
2 1/2", MANGUEIRA DE
INCÊNDIO 20M,
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2"
E ESGUICHO EM LATÃO 1
1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN R$ 1.478,29 R$ 1.478,29 29,79 % R$ 1.918,67 R$ 3.837,34

12.18
SINAPI -
101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO
PORTÁTIL COM CARGA
DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

8,00 UN R$ 273,74 R$ 273,74 29,79 % R$ 355,29 R$ 2.842,32

12.19
SINAPI -
101911

EXTINTOR DE INCÊNDIO
PORTÁTIL COM CARGA
DE PQS DE 12 KG,
CLASSE BC -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

8,00 UN R$ 369,47 R$ 369,47 29,79 % R$ 479,54 R$ 3.836,32

12.20
SINAPI -
101912

ABRIGO PARA HIDRANTE,
75X45X17CM, COM
REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ
2 1/2", MANGUEIRA DE
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E
ESGUICHO EM LATÃO 2
1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN R$ 1.850,17 R$ 1.850,17 29,79 % R$ 2.401,34 R$ 4.802,68

12.21
SINAPI -
101913

CAIXA DE INCÊNDIO
45X75X17CM -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

7,00 UN R$ 505,32 R$ 505,32 29,79 % R$ 655,85 R$ 4.590,95

12.22
SINAPI -
101916

HIDRANTE
SUBTERRÂNEO PREDIAL
(COM CURVA LONGA E
CAIXA), DN 75 MM -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

4,00 UN R$ 3.388,60 R$ 3.388,60 29,79 % R$ 4.398,06 R$ 17.592,24

12.23
SINAPI -
101917

MANÔMETRO 0 A 200 PSI
(0 A 14 KGF/CM2), D =
50MM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

2,00 UN R$ 149,51 R$ 149,51 29,79 % R$ 194,05 R$ 388,10

12.24
SINAPI -
86872

TANQUE DE LOUÇA
BRANCA COM COLUNA,
30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

3,00 UN R$ 803,04 R$ 803,04 29,79 % R$ 1.042,27 R$ 3.126,81

12.25
SINAPI -
86883

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL
EM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

32,00 UN R$ 17,01 R$ 17,01 29,79 % R$ 22,08 R$ 706,56

12.26
SINAPI -
86904

LAVATÓRIO LOUÇA
BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

52,00 UN R$ 167,83 R$ 167,83 29,79 % R$ 217,83 R$ 11.327,16

12.27
SINAPI -
86908

APARELHO MISTURADOR
DE MESA PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

13,00 UN R$ 300,14 R$ 300,14 29,79 % R$ 389,55 R$ 5.064,15

12.28
SINAPI -
86914

TORNEIRA CROMADA
1/2� OU 3/4� PARA
TANQUE, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

6,00 UN R$ 62,50 R$ 62,50 29,79 % R$ 81,12 R$ 486,72

12.29
SINAPI -
95470

VASO SANITARIO
SIFONADO
CONVENCIONAL COM
LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

20,00 UN R$ 344,52 R$ 344,52 29,79 % R$ 447,15 R$ 8.943,00

12.30
SINAPI -
95472

VASO SANITARIO
SIFONADO
CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUÇA BRANCA
SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO
PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

5,00 UN R$ 850,03 R$ 850,03 29,79 % R$ 1.103,25 R$ 5.516,25

12.31
SINAPI -
100860

CHUVEIRO ELÉTRICO
COMUM CORPO
PLÁSTICO, TIPO DUCHA �
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13,00 UN R$ 90,56 R$ 90,56 29,79 % R$ 117,54 R$ 1.528,02

12.32
SINAPI -
100864

BARRA DE APOIO EM "L",
EM ACO INOX POLIDO 80
X 80 CM, FIXADA NA
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

8,00 UN R$ 520,74 R$ 520,74 29,79 % R$ 675,87 R$ 5.406,96

12.33
SINAPI -
100868

BARRA DE APOIO RETA,
EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

22,00 UN R$ 293,40 R$ 293,40 29,79 % R$ 380,80 R$ 8.377,60

12.34 SINAPI -
100874

PUXADOR PARA PCD,
FIXADO NA PORTA -

20,00 UN R$ 275,51 R$ 275,51 29,79 % R$ 357,58 R$ 7.151,60

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

12.35
Outros -

18.002.0029-
A

CUBA DE LOUCA
BRANCA,DE
SOBREPOR,OVAL,INCLUSIV
RABICHO EM METAL
CROMADO,SIFAO EM
METAL
CROMADO,TORNEIRA
PARA LAVATORIO TIPO
BANCA 1193 OU SIMILAR
DE 1/2" E VALVULA DE
ESCOAMENTO.FORNECIME

24,00 UN R$ 263,33 R$ 263,33 29,79 % R$ 341,78 R$ 8.202,72

12.36
Outros -

18.016.0040-
A

CUBA DE ACO
INOXIDAVEL,MEDINDO
APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM
CHAPA 20.304,VALVULA
DE ESCOAMENTO TIPO
AMERICANA 1623,SIFAO
1680 1.1/2" X
1.1/2",EXCLUSIVE
TORNEIRA.FORNECIMENTO
COLOCACAO

21,00 UN R$ 685,80 R$ 685,80 29,79 % R$ 890,10 R$ 18.692,10

12.37
Outros -

18.018.0090-
A

TANQUE PARA EXPURGO
EM ACO
INOXIDAVEL.FORNECIMEN

1,00 UN R$ 1.318,40 R$ 1.318,40 29,79 % R$ 1.711,15 R$ 1.711,15

12.38
Outros -
I000708

TORNEIRA COZINHA
GOURMET MISTURADOR
MONOCOMANDO 55cm
METAL

10,00 UN R$ 317,19 R$ 317,19 29,79 % R$ 411,68 R$ 4.116,80

12.39
Outros -

18.009.0070-
A

TORNEIRA
HOSPITALAR,ACIONADA
POR ALAVANCA,TIPO
PAREDE,DE 1/2"X28CM
APROXIMADAMENTE,EM
METAL
CROMADO.FORNECIMENT

40,00 UN R$ 108,41 R$ 108,41 29,79 % R$ 140,71 R$ 5.628,40

12.40
SINAPI -
13415

TORNEIRA DE
MESA/BANCADA, PARA
LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA,
PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1193)

25,00 UN R$ 43,90 R$ 43,90 29,79 % R$ 56,98 R$ 1.424,50

12.41
Outros -

18.028.0030-
A

TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUICAO DE
300KVA,ABRIGADA,CLASSE
15KV,REFRIGERACAO A
OLEO MINERAL,TENSAO
PRIMARIA DE
13,8KV,TENSAO
SECUNDARIA DE
220/127V-60HZ,COM
ACESSORIOS.FORNECIMEN
ECOLOCACAO

2,00 UN R$ 32.547,77 R$ 32.547,77 29,79 % R$ 42.243,75 R$ 84.487,50

Total:Total: R$ 3.987.130,50R$ 3.987.130,50

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
















