
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

ITEM QTDE UND.

ETAPA 1

1.1 SINAPI 100,00 UR

100777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

meses dias/mês horas/dia valor (R$)

18,00 x 8 x 1 x R$94,71 R$13.638,24

93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

meses dias/mês horas/dia valor (R$)

18,00 x  x  x R$6.376,42 R$114.775,56

Valor Quantidade

 = R$128.413,80 X 100,00 R$1.284,14

100,00 %

Total 100,00 %

ETAPA 2

2.01 EMOP 4,50 M2

Largura Altura
Placa da 

Obra
3,00 1,50 4,50 M2

 
Total 4,50 M2

2.02 SINAPI 16,00 M2

Largura Comprimento

Canteiro
Prancha 

27
2,00 8,00 16,00 M2

Total 16,00 M2

2.03 SINAPI 16,00 M2

Largura Comprimento

Canteiro
Prancha 

27
2,00 8,00 16,00 M2

Total 16,00 M2

2.04 EMOP 64,48 M2

Perímetro Altura

Canteiro
Prancha 

27
29,31 2,20 64,48 M2

Total 64,48 M2

2.05 EMOP 36,00 UNXMES

Quantidade Meses

Canteiro
Prancha 

27
2,00 18,00 36,00 UNXMES

Total 36,00 UNXMES

ETAPA 3   

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 

DE SUCCAO PARA LIMPEZA

TRANSPORTES

CANTEIRO DE OBRA

02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

93211
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

MEMÓRIA DE CÁCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO  E CAMPO

01.090.9999-A ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

3.01 EMOP 124,00 UN

Volume
Demolição conforme transporte horizontal 622,24 / 5 M3     = 124,45

Total Adotado 124,00 UN

3.02 EMOP 12.884,40 M2XKM

Área Distância
Andaime fachadeiro 630,72 20,00 12.614,40 M2XKM
Torre de andaime rodizios 13,50 20,00 270,00 M2XKM

Total 12.884,40 M2XKM

3.03 EMOP 644,22 M2

Área
Andaime fachadeiro 630,72
Torre de andaime rodizios 13,50 644,22 M2

Total: 644,22 M2

ETAPA 4

4.01 EMOP 639,56 M2

Área
Pavimento Térreo 310,00 M2
Área externa 270,00 M2
Subestação 52,49 M2
Gerador 7,07 M2

Total :   639,56 M2

4.02 EMOP 1.228,27 M2

Pavimento Térreo Área
Granilite 448,79 M2
Cimentado interno 99,96 M2
Primeiro Pavimento   
Granilite 574,52 M2
Varanda 105,00 M2

Total :  1.228,27 M2

4.03 EMOP 32,00 UN

Pavimento Térreo Quantidade
Caixilhos ar condicionado = 14,00unid 14,00 UN
1º Pavimento
Caixilhos ar condicionado = 18,00unid 18,00 UN

Total :   32,00 UN

4.04 EMOP 55,07 M

Pavimento  Térreo= 10,67 M
1º Pavimento = 44,40 M

55,07 M

Total :   55,07 M

4.05 EMOP 2,80 M2

Térreo = 1,40 x 2,00 = 2,80m2

Conforme  planilha anexo

05.001.0146-A
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 

1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA    

05.001.0147-A ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES     

05.001.0018-A

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE C 

ONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO   

05.001.0031-A
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE AS 

SENTAMENTO(CONTRAPISO)    

05.001.0134-A
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU 

OUTROS    

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)   

04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 

5M2 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE 

CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

2,80 M2

Total :   2,80 M2

4.06 EMOP 910,58 M2
Equivale a 20 % do emboço a ser demolido

910,58 M2

Total :   910,58 M2

4.07 EMOP 622,24 M3

Área/Quantit. Espessura Volume

Demolição de Argamassa Item 4.26 4721,38 0,03 118,03
Demolição de Revest. Cerâmico Item 4.27 1795,27 0,07 125,67
Demolição Alvenaria Item 4.25  - 75,63
Demolição Telhado - Item 4.31 1285,19 0,03 32,13
Demolição Estrutura do Telhado item 4.32 1285,19 0,01 12,85
Remoção Camada Prot. Mec. Item 4.43 168,38 0,05 8,42
Demolição Forro Item 4.28 643,16 0,02 12,86
Remoção de Portas Item 4.29 225,12 0,03 6,75
Remoção de Janelas - Item 4.30 231,62 0,03 6,95
Remoção de Interruptores - Item 4.33 208,00 0,01 2,08   
Demolição de piso Itens 4.01 e 4.02 1867,83 0,07 130,75
Arrancamento de Aparelhos de Ilum. Item 4.38 193,00 0,10 19,30
Arrancamento de Aparelhos Sanit. Item 4.36 84,00 0,125 10,50
Remoção de Tubulação Item 4.35 800,00 0,07 56,00
Remoção Acessório Sanit. Item 4.37 183,00 0,01 1,83
Remoção de Metais Sanit. Item 4.39 88,00 0,01 0,88
Demolição Caixilhos  Item 4.03 32,00 0,05 1,60

Total 622,24
622,24 M3

Total :   622,24 M3

4.08 EMOP 648,00 M2

Estes item refere-se a colocação de tábuas de madeira sobre o andaimes   

Comprimento Largura Quant.
86,40 x 1,50 5,00 648,00 M2

Total :   648,00 M2

4.09 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 1.728,00 M2

Proteção de fachada= 33,40 +53,00 = 86,40 x 2 lados = 172,80m x 10,00(A) = 1728,00m2 1.728,00 M2
X

1.728,00
Total :   1.728,00 M2

4.10 EMOP 5.045,76 M2XMES

 
Proteção de fachada frontal e fundos =   

Total/Comp Altura Área Meses
33,40 53,00 86,40 7,30 630,72 8,00 5.045,76 M2XMES

Total :   5.045,76 M2XMES

4.11 EMOP 120,00 MXMES

 
Torre-andaime  interno para pintura e retirada de revestimentos Altura Meses   
Frente 01 1,50 10,00 15,00 MXMES
Frente 02 1,50 10,00 15,00 MXMES
Frente 03 1,50 10,00 15,00 MXMES
Frente 04 1,50 10,00 15,00 MXMES
Frante 05 6,00 10,00 60,00 MXMES

Total :   120,00 MXMES

97062

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU 

PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

05.006.0002-B

ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL UGUEL 

DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU 

PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM   

05.001.0160-A PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO     

05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¬CATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA    

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¬,CONSIDERANDO-SE APR 

OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO 

SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)   

Comprimento
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MEMÓRIA DE CÁCULO

4.12 EMOP 200,00 UNXMES

Unidade Quantidade Meses   
Torres 4,00 5,00 10,00   200,00 UNXMES

Total :   200,00 UNXMES

4.13 EMOP 1.261,44 M2

Área Quantidade

630,72  2,00 1.261,44 M2
 

Total :   1.261,44 M2

4.14 EMOP 659,25 M2

Quant. Área  
Andaimes fachadeiro= 1,00 648,00  648,00 M2
Andaimes rodízio = 5,00 1,50 x 1,50 11,25 M2

Total :   659,25 M2

4.15 EMOP 1,00 UN

  1,00 UN

Total :   1,00 UN

4.16 EMOP 67,00 UN

Conforme PSCIP Quantidade
Térreo 36,00
2º Pav. 29,00
3º Pav. 2,00

  67,00 UN

Total :   67,00 UN

4.17 EMOP 3,00 UN

Conforme PSCIP Quantidade
Térreo 1,00
2º Pav. 1,00
3º Pav. 1,00

  3,00 UN

Total :   3,00 UN

4.18 EMOP 4,00 UN

Conforme PSCIP Quantidade
Térreo 0,00
2º Pav. 4,00
3º Pav. 0,00

  4,00 UN

Total :   4,00 UN

4.19 EMOP 65,00 UN

Conforme PSCIP Quantidade
Térreo 40,00
2º Pav. 24,00
3º Pav. 1,00

05.054.0104-A

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, para 

indicação continuada de rota de fuga, em PVC antichama, dimensões 

aproximadas de (7x20)cm, de acordo com a norma NBR 13434-2. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

05.054.0105-A

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, para 

equipamentos de combate a incêndio e alarme, em PVC antichama, dimensões 

aproximadas de (15x15)cm, de acordo com a norma NBR 13434-2. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.050.0003-A

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO(DURALUMINIO),MEDIND O 

0,40X0,60M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENT O E 

COLOCACAO   

05.054.0100-A

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, para saída de 

emergência, em PVC antichama, dimensões aproximadas de (10x20)cm, de acordo 

com a norma NBR 13434-2. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

05.054.0103-A

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, para 

indicação de número de pavimentos, em PVC antichama, dimensões aproximadas 

de (10x10)cm, de acordo com a norma NBR 13434-2. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

05.006.0015-A
ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PAR A 4 

RODIZIOS    

05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA    

05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA    
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MEMÓRIA DE CÁCULO

  65,00 UN

Total :   65,00 UN

4.20 EMOP 2.469,74 M2

50% Área Piso   2.469,74 M2

Total :   2.469,74 M2

4.21 EMOP 1.200,00 M2

Reforma Telhado   1.200,00 M2

Total :   1.200,00 M2

4.22 SINAPI 365,96 M2

Pavimento Térreo 
Fundos= 20,40 + (2,00 x 6) = 32,40 x 2,60(PD) = 84,24m2
Novo Layout interno = 8,80 + 1,35 + 2,90 + 3,25 + 2,40 + 1,40 + 1,55 + (1,75 x 2) + 3,40 + 4,75 + (1,10 x 2) + 4,50 = 40,00 x 2,60(PD) = 104,00m2
Novo Layout interno = 4,20 + 1,85 + (0,80 x 10) + 2,50 + (1,35 x 2) = 19,25 x 2,60(PD) = 50,05m2
Divisórias sanitários = 1,50 + (1,20 x 8) = 11,10  x 1,90(PD) = 21,09m2
1º Pavimento
Novo Layout interno = (2,55 x 2)+ 3,70 + (2,50 x 2) + 5,70 + 2,75 + (1,52 + 1,12 x 2) + 4,30 + 0,80 + 2,75 + 1,20 +(1,30 x 2) + 2,00 + 3,90 + 2,10 + 5,10 + 1,40 = 40,00 x 2,60(PD) = 135,60m2
Novo Layout interno = (3,80 x 6)+ 1,20 + 1,70 + (2,50 x 2) + 2,40 + 1,40 + 1,55 + (1,75 x 2) + (1,35 + 1,55 x 2) + 3,80 + 1,50 = 49,30 x 2,60(PD) = 128,18m2
Novo Layout interno = (3,63 x 2)+ 5,80 + 2,15 + 1,80 + 2,90 + 5,26 + (2,35 x 3) + 1,40 + 3,00 + 2,73 + 1,75 + 4,43 + 1,55 + 2,20 + (1,20 x 6) = 6,48 x 2,60(PD) = 146,840m2
Novo Layout interno = (0,80 x 8) + 3,65 + 6,85 + (3,38 x 2) + 1,80 + 1,30 + 3,95 = 30,70 x 2,60(PD) = 79,85m2
Remoção da Alvenaria e Substituição por placa cimentícia da área do Laboratório
Descontos  -  Portas = 0,80 x 2,10 = 1,68m2 x 65 unidades = 109,20m2
Descontos  -  Janelas = 1,00x 1,50 = 1,50 x 32 = 48,00m2 

  365,96 M2

Total :   365,96 M2

4.23 SINAPI 90,69 M2

Pavimento Térreo Fechamento = 3,26 + 11,56 + 11,45 + 8,61 =  34,88 x 2,60(PD) = 90,69 m2 90,69 M2

Total :  90,69 M2

4.24 SINAPI 13,68 M2

Largura Altura Quantidade Total

Fraldário (DIV 02) 1,81 2,00 1,00 3,62

Banheiro Feminino (DIV 05) 0,28 2,00 2,00 1,12

Banheiro Feminino (DIV 03) 0,35 2,00 2,00 1,4

Banheiro Masculino (DIV 04) 0,46 2,00 2,00 1,84
Banheiro Masculino (DIV 03) 0,35 2,00 2,00 1,4
Vestiário Masculino (DIV 06) 0,77 2,00 1,00 1,54
Vestiário Feminino (DIV 07) 1,38 2,00 1,00 2,76

13,68 M2

Total :   13,68 M2

4.25 SINAPI 75,63 M3

Conforme Planilha em Anexo
Pavimento Térreo 163,79 M2
1º Pavimento 340,42 M2
Fachada
 504,21 M2

0,15 M
Total :   75,63 M3

102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

05.058.0011-A
LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES ,INCLUSIVE 

RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

05.058.0010-A

PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEI S E 

PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUS IVE 

RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   
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MEMÓRIA DE CÁCULO

4.26 SINAPI 4.721,38 M2

Conforme Planilha em Anexo
Pavimento Térreo 865,46 M2

1º Pavimento 636,38 M2

Fachada 731,27 M2
Laje Térreo 511,75 M2
Laje Primeiro piso 181,25 M2

Conforme Planilha em Anexo Parede Piso   

Pavimento Térreo 896,87 325,81 1222,68 M2
1º Pavimento  551,76 20,83 572,59 M2

Total :   4.721,38 M2

4.27 SINAPI 1.795,27 M2

Conforme Planilha em Anexo Piso Parede

Pavimento Térreo 325,81 896,87 1.222,68 M2

1º Pavimento   (PISO) 20,83  551,76 572,59 M2

1.795,27 M2

Total :   1.795,27 M2

4.28 SINAPI 643,16 M2

Conforme Planilha em Anexo
Pavimento Térreo 232,45 M2
1º Pavimento  410,71 M2

643,16 M2

Total :   643,16 M2

4.29 SINAPI 225,12 M2

Pavimento Térreo = 82,00 unid (0,80 x 2,10 = 1,68m2) = 137,76m2
1º Pavimento = 52,00 unid x (0,80 x 2,10 = 1,68m2) = 87,36m2

225,12 M2

Total :   225,12 M2

4.30 SINAPI 231,62 M2

Conforme Planilha em Anexo
Pavimento Térreo 188,26 M2
1º Pavimento  268,49 M2

456,74 M2
Desconto de Porta 225,12 M2

Total :   231,62 M2

4.31 SINAPI 1.285,19 M2

Telhado 01 = 94,13m2 
Telhado 02 = 32,85m2 
Telhado 03 = 196,24m2
Telhado 04 = 26,35m2
Telhado 05 = 6,50m2
Telhado 06 = 192,91m2
Telhado 07 = 40,17m2
Telhado 08 =  30,92m2 
Telhado 09 = 4,82m2
Telhado 10 = 29,03m2
Telhado 11 = 4,63m2
Telhado 12 = 123,38m2
Telhado 13 = 136,24m2
Telhado 14 = 115,39m2
Telhado 15 = 87,50m2
Telhado 16 = 12,77m2
Telhado 17= 9,05m2
Telhado 18 = 88,78m2
Telhado 19 = 53,53m2

97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

área de revestimento
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MEMÓRIA DE CÁCULO

1.285,19 M2

Total :   1.285,19 M2

4.32 SINAPI 1.285,19 M2

Telhado 01 = 94,13m2 
Telhado 02 = 32,85m2 
Telhado 03 = 196,24m2
Telhado 04 = 26,35m2
Telhado 05 = 6,50m2
Telhado 06 = 192,91m2
Telhado 07 = 40,17m2
Telhado 08 =  30,92m2 
Telhado 09 = 4,82m2
Telhado 10 = 29,03m2
Telhado 11 = 4,63m2
Telhado 12 = 123,38m2
Telhado 13 = 136,24m2
Telhado 14 = 115,39m2
Telhado 15 = 87,50m2
Telhado 16 = 12,77m2
Telhado 17= 9,05m2
Telhado 18 = 88,78m2
Telhado 19 = 53,53m2

1.285,19 M2

Total :   1.285,19 M2

4.33 SINAPI 208,00 UN

Conforme planilha anexo 208,00 UN
 

Total :   208,00 UN

4.34 SINAPI 4.500,00 M

Quantidade Prevista

4.500,00 M

Total :   4.500,00 M

4.35 SINAPI 800,00 M

Quantidade Prevista

800,00 M

Total :   800,00 M

4.36 SINAPI 84,00 UN

Pavimento Térreo
Vaso sanitário = 13,00 unid
Lavatório = 11,00unid
Tanque = 2,00unid
Mictório = 6,00unid
Cuba pia = 8,00unid
1º Pavimento
Vaso sanitário = 10,00 unid
Lavatório = 14,00unid
Cuba pia = 12,00unid
Tanque = 2,00unid
Mictório = 6,00unid

84,00 UN

Total :   84,00 UN

97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Fundação Municipal de Saúde
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MEMÓRIA DE CÁCULO

4.37 SINAPI 183,00 UN

 Pavimento Térreo = 95,00 unid
1º Pavimento = 60 unid
2º Pavimento = 28 unid

183,00 UN

Total :   183,00 UN

4.38 SINAPI 97665 193,00 UN

Conforme planilha anexo 193,00 UN

Total :   193,00 UN

4.39 SINAPI 97666 88,00 UN

 Pavimento Térreo = 38 unid
1º Pavimento = 30 unid
2º Pavimento = 20 unid

88,00 UN

Total :   88,00 UN

4.40 EMOP 15,43 M2

Largura Altura Quantidade Área

Serviço Social (DIV 1) 3,5 2,55 1,00 8,93
Sala de Ensino (DIV 9) 2,6 2,50 1,00 6,50

15,43 M2

Total :   15,43 M2

4.41 EMOP 2,00 UN

Remoção dos existentes

2,00 UN

Total :   2,00 UN

4.42

COMPOSI

ÇÃO 

PRÓPRIA

34,07 M2

Paredes do Laboratório

4,14+2,60+2,74+2,90+1,7+1,31+1,2= 16,59*2,60= 43,13 - 9,06 = 34,07

34,07 M2

Total :   34,07 M2

4.43 EMOP 168,38 M2

Calhas Existentes Metros Lineares Largura Área

Telhado 6 35,11 1,06 37,2166
Telhado 7 10,11 1,16 11,7276
Telhado 8 11,85 0,96 11,376
Telhado 13 28,3 1,00 28,3
Laje Técnica 30,51 2,27 69,2577
Telhado Subestação 10,5 1,00 10,5

168,38 M2

Total :   168,38 M2

ETAPA 5   

05.001.0063-A REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO

GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

12.012.0001-A

PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE DENSIDADE 

MEDIA,TIPO MDF 15MM DE ESPESSURA,ARMADA SOBRE TARUGAMENTO DE 

SARRAFO,INCLUSIVE MATA-JUNTAS,MEDIDA PELA AREA REAL,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO 

CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS E PINTURA

05.001.0155-A
Retirada de transformador do local em que se encontra instalado, inclusive desligamentos 

elétricos, exclusive equipamento para carga e descarga em caminhão e transporte

COMP-82786643

PAREDE EM PLACA CIMENTICIA C/ESP.100MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 

AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO PLACAS CIMENTICIA, ESP.8MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS 

MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA POLIMERICA E 

FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS PLACAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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MEMÓRIA DE CÁCULO

5.1 EMOP 8,00 UN

Aumento de capacidade - Área externa = 8,00unidade
Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12 8,00 UN

Total :   8,00 UN

5.2 EMOP 30,00 M

Área externa = drenagem = 10,00 x 3 = 30,00m
Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12

30,00 M

Total :   30,00 M

5.3 EMOP 8,00 UN

Aumento de capacidade - Área externa = 8,00unidade
Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12

8,00 UN

Total :   8,00 UN

5.4 SINAPI 30,00 M

Área externa = 15,00m x 2 lados = 30,00m
Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12

30,00 M

Total :   30,00 M

5.5 SINAPI 30,00 M

Área externa = 15,00m x 2 lados = 30,00m
Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12

30,00 M

Total :   30,00 M

5.6 SINAPI 30,00 UN

 Área externa = Grelha 30X100CM = 30,00 unidades
Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12

30,00 UN

Total :   30,00 UN

5.7 SINAPI 14,00 UN

Área externa = 14,00 unidades
Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12

14,00 UN

Total :   14,00 UN

ETAPA 6   

6.1 EMOP 5,00 UN

5,00 UN

Total :   5,00 UN

ETAPA 8

8.1 EMOP 235,06 M

Primeiro Pavimento Perímetro

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

09.012.0010-A
BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO(225X50X50)CM.FO 

RNECIMENTO    

REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.205.0010-A

PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO 

IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO E B ARRA 

RETENTORA EM ALUMINIO COM GRAMPOS RESISTENTES.FORNECIME NTO E 

COLOCACAO  

Desconto esquadrias

103003

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

 

99268

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

 

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

 

92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

 

06.016.0052-A

GRELHA PARA CANALETA DE F║F║,COM(30X100CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 

12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RES IDUAL MAXIMA 

20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO   

 

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M  

 

06.016.0006-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(MODULAR),CIRCULAR,PA RA 

CAIXA DE REGISTRO NO PASSEIO,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,C OM TAMPA 

PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA ,CLASSE B125 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Circulação lado direito 77,8 0,95 1,35 6,60 2,40 4,80 0,90 60,80 M
Circulação lado esquerdo 60,36 3,30 0,70 7,20 1,20 0,90 47,06 M
Enfermaria 1 25,60 1,90 23,70 M
Enfermaria 2 23,34 2,00 21,34 M
Enfernaria 3 30,26 3,10 27,16 M
Enfermaria 4 34,04 3,10 30,94 M
Isolamento 1 13,93 1,90 12,03 M
Isolamento 2 14,03 2,00 12,03 M

 279,36   

235,06 M

Total :   235,06 M

8.2 EMOP 2,72 M2

Área Externa Área
Área de Acesso (Escada e Rampas) 2,72

2,72 M2

Total :   2,72 M2

8.3 EMOP 5,87 M2

Área Externa Área
Área de Acesso (Escada e Rampas) 3,92
Rampas Pátio Interno 1,95 5,87 M2

Total :   5,87 M2

8.4 SINAPI 390,76 M2

Área externa = 250,00m2
Subestação
Salão = 45,05m2
Sala 01 = 6,64m2
Sala Gerador = 7,07m2
Rampa de acessibildade = 50,00m2
Patamar de acesso principal = 27,00m2 
Patamar de acesso principal = 5,00m2 

390,76 M2

Total :   390,76 M2

8.5 SINAPI 1.101,46 M2

Pavimento Térreo  Área Externa  (Área Molhada)
Lavagem de Containers = 2,27 x 1,53 = 3,47m2
Abrigo de resíduos Comum = 2,50 x 2,57 = 6,43m2
Abrigo de resíduos Químicos = 1,93 x 2,57 = 4,96m2
Abrigo de resíduos Biológicos = 1,93 x 2,57 = 4,96m2
Prédio Principal - 1º Pavimento (Área Molhada)
Lavagem Louças = 3,09 x 1,91 = 5,73m2
Lavagem Panelas = 3,16 x 2,06 = 6,51m2
DML = 1,75 x 2,06 =  3,61m2
Vestiário Feminino = 2,00 x 2,05 = 4,10m2
Vestiário Masculino = 1,47 x 2,15 = 3,16m2
Circulação funcionário = 2,15 x 1,55 =  3,33m2
Circulação material = 2,15 x 1,60 = 3,44m2
Abrigo de Gás = 2,30 x 1,67 = 3,84m2
Despensa = 2,87 x 8,14 = 16,20m2
Sanitário Feminino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário Masculino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário PCD = 1,75 x 1,86 = 3,26m2
Fraldário = 2,11 x 2,84 = 6,00m2
Banheiro Funcionário Feminino = 22,18m2
Banheiro Funcionário Masculino  = 29,40m2
Copa / Funcionários = 24,33m2
Lava Mãos = 2,28m2
Sanitário = 2,97m2
Sanitário_OBS_Leitos  = 5,00m2
Sanitário Sala Espera = 1,70 x 1,75 = 3,01m2

87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².  

AF_06/2014

13.333.0010-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,25X25CM(L ADRILHO 

HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICA S,ASSENTES SOBRE 

SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.001 0  

13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,25X25CM(LADRI LHO 

HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE 

SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010   

101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Sala SOU =15,85m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 x 2,15 = 5,37m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 x 1,36 = 3,40m2
Sanitário = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Copa = 1,93 x 3,81 = 7,35m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Sanitário Feminino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
Sanitário Masculino  = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
Sanitário Acompanhante = 1,40 x 2,38 = 3,33m2
Sanitário = 1,55 x 2,82 = 4,37m2
Banheiro plantão masculino = 2,73 x 1,40 = 3,82m2
DML = 1,55 x 1,00 = 1,55m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
Banheiro Enfermaria 03 = 2,35 x 3,18 = 7,43m2
Banheiro Enfermaria 04 = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
DML = 6,97m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 x 2,65 = 4,18m2
Sanitário Masculino = 1,65 x 1,30 = 2,14m2
Copa = 2,20 x 2,38 = 5,23m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo  (Salas-consultórios_Circulações) 
Rouparia suja = 27,51m2
Rouparia limpa = 31,66m2
Estoque Rouparia = 1,40 x 5,55 = 7,33m2
Corredor = 66,65m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Sala de Psicologia = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Espera = 10,87m2
Recepção = 13,13m2
Sala de Odontologia = 3,85 x 3,42 = 13,16m2
Sala de Pedagogia = 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Serviço Social = 3,50 x 4,52 = 11,90m2
Corredor = 41,00m2
Hall do Elevador = 10,41m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 x 2,50 = 8,75m2
Coleta de Laboratório = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 01 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 02  = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 03 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 04 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 05 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 06 = 3,50 x 3,01 = 10,53m2
Cardiologia = 3,50 x 2,31 = 8,05m2
Consultório 07 = 3,50 x 2,23 = 7,80m2
Corredor = 58,00m2
Varanda = 106,62m2
Prédio Principal - º Pavimento 
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 6,22m2
Armário = 1,50 x 2,66 = 2,30m2
Espera/Hall de Acesso = 22,00m2
Hall de Acesso = 12,80m2
Hall = 2,16m2
PLANTÃO MASCULINO = 9,65m2
PLANTÃO  FEMININO = 16,56m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 x 3,88 = 7,77m2
EQUIPAMENTOS = 2,91 x 1,73 = 5,03m2
SAÍDA EMERGÊNCIA = 2,37 x 1,40 = 3,43m2
Anexo - Pavimento  Térreo (Área Molhada)
Sanitário = 2,23 x 1,17 = 5,23m2
Anexo - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Feminino = 1,15 x 2,55 = 2,93m2
DML = 1,56 x 1,30 = 2,02m2
Sanitário Feminino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
Sanitário Masculino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
DML = 1,36 x 1,12 = 1,52m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Anexo - Pavimento Térreo 
Oficina Predial = 42,68m2
Chefia Higienização = 2,50 x 2,46 = 6,84m2
Material Higienização = 2,00 x 3,11 = 6,15m2
Diluição Material = 8,56m2
Sala de Ferrramentas = 5,48m2
Quarto Plantonistas = 3,00 x 1,98 = 5,94m2
Sala Equipamentos = 15,69m2
Chefia Manutenção = 3,24 x 3,78 =11,54m2
Anexo - 1º Pavimento
Descanso Plantonista = 6,05m2
Circulação = 9,40m2
Circulação =7,76m2
Refeitório =  40,89m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 =14,70m2
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MEMÓRIA DE CÁCULO

1.101,46 M2

Total :   1.101,46 M2

8.6 SINAPI 1,06 M

Piso Alerta Interno Área
Recepção 0,75
Piso Direcional Interno
Recepção 0,31

1,06 M

Total :   1,06 M

8.7 EMOP 399,12 M2

Piso Vinílico
Prédio Principal - 1º Pavimento 
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 33,87m2
Circulação 01 = 43,20m2
Circulação 02 = 21,30m2
Área de Prescrição = 11,68m2
Sala de Ensino = 3,66 x 2,63 = 9,63m2
Sala de Estabilização = 3,66 x 2,54 = 9,28m2
Isolamento 01 = 9,78m2
Isolamento 02 = 10,00m2
Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,86m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,86m2
POSTO DE ENFERMAGEM = 3,74 x 2,14 = 8,60m2
SALA SERVIÇO = 6,57m2
ENFERMARIA 02 (3 leitos cama)  = 27,97m2
UTILIDADES  = 4,90m2
ENFERMARIA 03 (5 leitos berço) = 43,23m2
ENFERMARIA 04 (6 leitos berço) = 43,95m2
RECREAÇÃO = 2,35 x 4,32 = 10,15m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,38 x 4,79 = 10,15m2
Anexo - 1º Pavimento
Chefia = 2,74 x 2,06 = 5,68m2
RECEBIMENTO = 1,36 x 3,28 = 4,46m2
PARAMENTAÇÃO = 1,15 x 2,28  = 3,10m2
TRIAGEM  MICROSCOPIA = 2,28 x 2,86 = 6,52m2
PARAMENTAÇÃO = 2,74m2
LACTÁRIO A. LIMPA = 11,60m2
LACTÁRIO A. SUJA = 8,75m2
ESTERILIZAÇÃO LIMPA = 5,24m2
ESTERILIZAÇÃO SUJA = 5,14m2
HEMATO = 6,60m2
BIOQUÍMICA = 10,69m2
Coleta Lactário  = 3,70 x 1,41 = 5,21m2
Microbiologia = 4,14 x 2,60 = 10,76m2
PARASITO URINÁLISE = 2,75 x 1,90 = 4,65m2

399,12 M2

Total :   399,12 M2

8.8 SINAPI 128,80 M

Portas Madeira Largura Quantidade Metros Lineares
PN1 (GUICHÊ) 0,80 2,00 1,60
PN2 0,70 9,00 6,30
PN3 0,80 81,00 64,80
PN4 0,90 2,00 1,80
PN5 (folhas - 30/80cm) 1,10 12,00 13,20
PN6 (correr) 0,90 11,00 9,90
PN7 (2 folhas) vai e vem 1,60 1,00 1,60
PN8 (correr) 0,80 2,00 1,60

0,00
Portas Alumínio 0,00
PN9 (2 folhas) 1,40 4,00 5,60
PN10 0,80 5,00 4,00
PN11 (2 folhas) 1,20 1,00 1,20
PN12 (2 folhas) vai e vem 1,20 3,00 3,60
PN13 vai e vem 0,80 1,00 0,80
PN14 (2 folhas) vai e vem 1,00 1,00 1,00
PN15 (2 folhas) vai e vem 1,60 1,00 1,60

Porta em Vidro Temperado
PN16 0,80 1,00 0,80

13.390.0042-A

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE 

COMPRIMENTO,HETEROGENEO,COM 3MM DE ESPESSURA,REFORCO EM 

POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE 

BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Porta Corta-Fogo
PN17 0,90 2,00 1,80

Porta em Aço
PN18 1,20 4,00 4,80
PN19 1,40 2,00 2,80

128,80 M

Total :   128,80 M

8.9 SINAPI 6,75 M2

PISO INDUSTRIAL 30X30 (moldado no local)
Central de Vácuo = 1,91 x 2,70  = 5,16m2
Lixo Reciclável = 1,59m2

6,75 M2

Total :   6,75 M2

8.10 SINAPI 85,50 M2

Revestimento Piso em Porcelanato 60x60cm
Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 x 2,15 = 5,37m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 x 1,36 = 3,40m2
Sanitário = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Copa = 1,93 x 3,81 = 7,35m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Sanitário Feminino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
Sanitário Masculino  = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
Sanitário Acompanhante = 1,40 x 2,38 = 3,33m2
Sanitário = 1,55 x 2,82 = 4,37m2
Sanitário plantão Masculino = 2,73 x 1,40 = 3,82m2
DML = 1,55 x 1,00 = 1,55m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
Sanitário Enfermaria 03 = 2,35 x 3,18 = 7,43m2
Sanitário Enfermaria 04 = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
DML = 6,97m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 x 2,65 = 4,18m2
Sanitário Masculino = 1,65 x 1,30 = 2,14m2
Copa = 2,20 x 2,38 = 5,23m2
Anexo - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Feminino = 1,15 x 2,55 = 2,93m2
DML = 1,56 x 1,30 = 2,02m2
Sanitário Feminino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
Sanitário Masculino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
DML = 1,36 x 1,12 = 1,52m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2

85,50 M2

Total :   85,50 M2

8.11 SINAPI 1.509,09 M2

Revestimento em Piso Vinílico
Prédio Principal - Pavimento Térreo
Refeitório =  40,89m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 =14,70m2
Prédio Principal - 1º Pavimento 
Área de Prescrição = 11,68m2
Sala de Ensino = 3,66 x 2,63 = 9,63m2
Sala de Estabilização = 3,66 x 2,54 = 9,28m2
Isolamento 01 = 9,78m2
Isolamento 02 = 10,00m2
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 33,87m2
Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,86m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,86m2
Circulação 01 = 43,20m2
Circulação 02 = 21,30m2
Área de Prescrição = 11,68m2
Sala de Ensino = 3,66 x 2,63 = 9,63m2
Sala de Estabilização = 3,66 x 2,54 = 9,28m2
Isolamento 01 = 9,78m2
Isolamento 02 = 10,00m2
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 33,87m2

102803
REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. 

AF_07/2021

101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

87769
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,86m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,86m2
POSTO DE ENFERMAGEM = 3,74 x 2,14 = 8,60m2
SALA SERVIÇO = 6,57m2
ENFERMARIA 02 (3 leitos cama)  = 27,97m2
UTILIDADES  = 4,90m2
ENFERMARIA 03 (5 leitos berço) = 43,23m2
ENFERMARIA 04 (6 leitos berço) = 43,95m2
RECREAÇÃO = 2,35 x 4,32 = 10,15m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,38 x 4,79 = 10,15m2
Anexo - 1º Pavimento
Chefia = 2,74 x 2,06 = 5,68m2
RECEBIMENTO = 1,36 x 3,28 = 4,46m2
PARAMENTAÇÃO = 1,15 x 2,28  = 3,10m2
TRIAGEM  MICROSCOPIA = 2,28 x 2,86 = 6,52m2
PARAMENTAÇÃO = 2,74m2
LACTÁRIO A. LIMPA = 11,60m2
LACTÁRIO A. SUJA = 8,75m2
ESTERILIZAÇÃO LIMPA = 5,24m2
ESTERILIZAÇÃO SUJA = 5,14m2
HEMATO = 6,60m2
BIOQUÍMICA = 10,69m2
Descanso Plantonista = 6,05m2
Coleta Lactário  = 3,70 x 1,41 = 5,21m2
Microbiologia = 4,14 x 2,60 = 10,76m2
PARASITO URINÁLISE = 2,75 x 1,90 = 4,65m2
Revestimento Piso em Porcelanato 60x60cm
Pavimento Térreo Área Externa  (Área Molhada)
Lavagem de Containers = 2,27 x 1,53 = 3,47m2
Abrigo de resíduos Comum = 2,50 x 2,57 = 6,43m2
Abrigo de resíduos Químicos = 1,93 x 2,57 = 4,96m2
Abrigo de resíduos Biológicos = 1,93 x 2,57 = 4,96m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Área Molhada)
Lavagem Louças = 3,09 x 1,91 = 5,73m2
Lavagem Panelas = 3,16 x 2,06 = 6,51m2
DML = 1,75 x 2,06 =  3,61m2
Vestiário Feminino = 2,00 x 2,05 = 4,10m2
Vestiário Masculino = 1,47 x 2,15 = 3,16m2
Circulação funcionário = 2,15 x 1,55 =  3,33m2
Circulação material = 2,15 x 1,60 = 3,44m2
Abrigo de Gás = 2,30 x 1,67 = 3,84m2
Despensa = 2,87 x 8,14 = 16,20m2
Sanitário Feminino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário Masculino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário PCD = 1,75 x 1,86 = 3,26m2
Fraldário = 2,11 x 2,84 = 6,00m2
Sanitário Funcionário Feminino = 22,18m2
Sanitário Funcionário Masculino  = 29,40m2
Copa / Funcionários = 24,33m2
Lava Mãos = 2,28m2
Sanitário = 2,97m2
Sanitário_OBS_Leitos  = 5,00m2
Sanitário Sala Espera = 1,70 x 1,75 = 3,01m2
Sala SOU =15,85m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Salas-consultórios_Circulações) 
Rouparia suja = 27,51m2
Rouparia limpa = 31,66m2
Estoque Rouparia = 1,40 x 5,55 = 7,33m2
Corredor = 66,65m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Sala de Psicologia = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Espera = 10,87m2
Recepção = 13,13m2
Sala de Odontologia = 3,85 x 3,42 = 13,16m2
Sala de Pedagogia = 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Serviço Social = 3,50 x 4,52 = 11,90m2
Corredor = 41,00m2
Hall do Elevador = 10,41m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 x 2,50 = 8,75m2
Coleta de Laboratório = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 01 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 02  = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 03 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 04 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 05 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 06 = 3,50 x 3,01 = 10,53m2
Cardiologia = 3,50 x 2,31 = 8,05m2
Consultório 07 = 3,50 x 2,23 = 7,80m2
Corredor = 58,00m2
Varanda = 106,62m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo 
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 6,22m2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Armário = 1,50 x 2,66 = 2,30m2
Espera/Hall de Acesso = 22,00m2
Hall de Acesso = 12,80m2
Hall = 2,16m2
PLANTÃO MASCULINO = 9,65m2
PLANTÃO  FEMININO = 16,56m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 x 3,88 = 7,77m2
EQUIPAMENTOS = 2,91 x 1,73 = 5,03m2
SAÍDA EMERGÊNCIA = 2,37 x 1,40 = 3,43m2
Anexo - Pavimento Térreo  (Área Molhada)
Sanitário = 2,23 x 1,17 = 5,23m2
Anexo - Pavimento Térreo 
Oficina Predial = 42,68m2
Chefia Higienização = 2,50 x 2,46 = 6,84m2
Material Higienização = 2,00 x 3,11 = 6,15m2
Diluição Material = 8,56m2
Sala de Ferrramentas = 5,48m2
Quarto Plantonistas = 3,00 x 1,98 = 5,94m2
Sala Equipamentos = 15,69m2
Chefia Manutenção = 3,24 x 3,78 =11,54m2
Anexo - 1º Pavimento
Descanso Plantonista = 6,05m2
Circulação = 9,40m2
Circulação =7,76m2

1.509,09 M2

Total :   1.509,09 M2

8.12 SINAPI 2.481,02 M2

Prédio Principal - Pavimento Térreo (PAREDES) -  Pintura acrilica
Rouparia suja = 3,28 + 4,96 + 1,25 + 5,55 + 10,51 = 25,55m x 2,20 (PD) = 56,21m2
Rouparia limpa = 3,43 + 8,51 + 1,55 + 1,92 + 1,63 + 5,40 + 0,20 + 4,96 = 27,60m x 2,20 (PD) = 60,72m2
Estoque Rouparia = 1,40 + 5,55 = 6,95m x 2 lados = 13,90m x 2,55 (PD) = 35,45m2
Corredor = 19,18 + 2,33 + 15,22 + 2,37 + (1,87 x 2) + 4,15 + 6,54 = 53,53m x 2,50 (PD) = 133,83m2
Sala de Nutrição = 4,20 + 3,50 = 7,80m x 2 lados = 15,60m x 2,55 (PD) = 39,78m2
Sala de Psicologia = 4,20 + 3,50 = 7,80m x 2 lados = 15,60m x 2,40 (PD) = 37,44m2
Espera/Recepção = 4,20 + 6,60 + 1,90 + 0,80 + 2,30 = 15,80m x 2,30 (PD) = 36,34m2
Sala de Odontologia = 3,85 + 3,42 = 7,27m x 2 lados = 14,54m x 2,54 (PD) = 36,93m2
Sala de Pedagogia = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Sala de Acolhimento = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Serviço Social = 3,50 + 4,52 = 8,02m x 2 lados = 16,04m x 2,54 (PD) = 40,74m2
Corredor = 19,51 + 20,47 = 39,98m x 2,50 (PD) = 99,95m2
Hall do Elevador = 2,30 + 4,00 + 6,40 + 4,36 + 2,06 = 19,12m x 2,50 (PD) = 47,80m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 + 2,50 = 6,00m x 2 lados = 15,00m x 2,54 (PD) = 38,10m2
Coleta de Laboratório = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 01 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 02 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 03 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 04 = 3,50 + 2,58 = 6,08m x 2 lados = 12,16m x 2,54 (PD) = 30,89m2
Consultório 05 = 3,50 + 2,58 = 6,08m x 2 lados = 12,16m x 2,54 (PD) = 30,89m2
Consultório 06 = 3,50 + 3,01 = 6,51m x 2 lados = 13,02m x 2,54 (PD) = 33,07m2
Cardiologia = 3,50 + 2,31 = 5,81m x 2 lados = 11,62m x 2,54 (PD) = 29,51m2
Consultório 07 = 3,50 + 2,23 = 5,73m x 2 lados = 11,46m x 2,54 (PD) = 29,11m2
Corredor = 31,27 + 32,66 = 42,31m x 2,50 (PD) = 105,78m2
Varanda = 27,78 + 14,53 + 1,85 = 44,16m x 2,70 (PD) = 119,23m2
Corredor = 15,16 + 2,77 + 17,54 + (12,73 x 2) = 60,93m x 2,50 (PD) = 152,33m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (PAREDES) -  Pintura acrilica
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 5,36m x 2 lados = 10,72m x 2,60 (PD) = 27,87m2
Armário = 1,50 + 2,66 = 4,16m x 2 lados = 8,32m x 2,30 (PD) = 19,14m2
Circulação 01 = 8,17 + 1,50 = 9,67m x 2 lados = 19,34m x 2,50 (PD) = 48,35m2
Circulação 02 = 2,55 x 2 lados = 5,10m x 2,30 (PD) = 11,73m2
Circulação  03 = 5,26 + 4,00 + 1,88 + 0,50 + 1,80 + 14,85 + 13,90 = 43,99m x 2,60 (PD) = 114,37m2
Circulação  04 = 4,58 + 3,43 + 6,53 + 3,65 + 4,35+ (1,80 x 2) + 1,20 = 27,34m x 2,50 (PD) = 68,35m2
Circulação  05 = 11,34 + 9,00 + 1,20 + 4,62 + 4,35 = 26,14m x 2,30 (PD) = 60,12m2
Prédio Principal - 2º Pavimento (PAREDES) -  Pintura acrilica
Anexo - Pavimento Térreo (PAREDES) -  Pintura acrilica
Oficina Predial = 2,90 + 3,30 + 2,73 + 5,82 = 14,75m x 2,60 (PD) = 38,35m2
Oficina Predial (pilares) = (0,26 x 4lados = 1,04m x 4pilares= 4,16m) + (0,26 x 3lados = 0,78m ) + (0,45 x 2lados + 0,26 = 1,16) = 6,10m x 2,60 (PD) = 15,86m2
Chefia Higienização = 2,50 + 2,46 = 4,96m x 2 lados = 9,92m x 2,60 (PD) = 25,79m2
Material Higienização = 2,00 + 3,11 = 5,11m x 2 lados = 10,22m x 2,60 (PD) = 26,57m2
Diluição Material = 3,42 + 2,50 + 2,27 + (1,15 x 2) = 10,49m x 2,60 (PD) = 27,27m2
Sala de Ferrramentas = 2,00 + 2,77 + 3,13 + (1,15 x 2) = 10,22m x 2,60 (PD) = 26,57m2
Quarto Plantonistas = 3,00 + 1,98 = 4,98m x 2 lados = 9,96m x 2,60 (PD) = 25,90m2
Sala Equipamentos = 3,00 + 5,23 = 8,23m x 2 lados = 16,46m x 2,60 (PD) = 42,80m2
Chefia Manutenção = 3,24 + 3,78 = 7,02m x 2 lados = 14,04m x 2,54 (PD) = 35,66m2
Anexo - 1º Pavimento (PAREDES) -  Pintura acrilica -  Pintura acrilica
Descanso Plantonista = 2,70 + 1,55 + 3,70 +1,85 + 1,00 + 0,30 = 8,10m x 2,40 (PD) = 19,44m2
Chefia = 2,74 + 2,06 = 4,80 x 2 lados = 9,60m x 2,40(PD) = 23,04m2
Circulação = (5,17 x 2) + 1,00 + 2,90 + 1,42 + 1,10 = 16,76m x 2,40 (PD) = 40,22m2

87871

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS 

INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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MEMÓRIA DE CÁCULO

RECEBIMENTO = 1,36 + 3,28 = 4,64m x 2 lados = 9,28m x 2,30(PD) = 21,34m2
PARAMENTAÇÃO = 1,15 + 2,28 = 3,43m x 2 lados = 6,86 x 2,30(PD) = 15,77m2
TRIAGEM  MICROSCOPIA = 2,28 + 2,86 = 5,14m x 2 lados = 10,28m x 2,30(PD) = 24,67m2
PARAMENTAÇÃO = 1,20 + 1,30 = 2,50m x 2 lados = 5,00m x 2,30(PD) = 11,50m2
Circulação = (4,30 x 2) + 1,70 +1,55 + 3,70 + 2,43 = 17,98m x 2,40 (PD) = 43,15m2
LACTÁRIO A. LIMPA = 5,51 + 2,26 + 4,20 +1,40 + 1,20 + 1,44 + 0,60 = 11,61m x 2,40 (PD) = 27,86m2
LACTÁRIO A. SUJA = 5,51 + 1,75 + 3,75 + 0,60 + 1,76 + 1,15 = 14,52m x 2,40 (PD) = 34,85m2
ESTERILIZAÇÃO LIMPA = 2,48 + 2,11 = 4,59m x 2 lados = 9,18m x 2,40(PD) = 22,03m2
ESTERILIZAÇÃO SUJA = 2,44 + 2,11 = 4,55m x 2 lados = 9,10m x 2,40(PD) = 21,84m2
HEMATO = 1,83 + 1,70 + 1,86  = 5,39m x 2,40(PD) = 12,94m2
BIOQUÍMICA = 3,16 + 1,70 + 3,41  = 8,27m x 2,40(PD) = 19,85m2
PAREDE FUNDOS HEMATO /BIOQUÍMICA = 5,07m x 2,40(PD) = 12,70m2
RECREAÇÃO = 2,35 + 4,32 = 6,67m x 2 lados = 13,34m x 2,50(PD) = 32,02m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,35 + 4,79 = 7,14m x 2 lados = 14,28m x 2,40(PD) = 34,27m2
PLANTÃO MASCULINO = 4,43 + 2,04 + 2,88 + 1,55 + 0,40 + 2,45 = 13,75m x 2,50 (PD) = 34,38m2
PLANTÃO  FEMININO = 4,43 + 2,90 + 2,35 + 1,55 + 2,08 = 13,31m x 2,50 (PD) = 33,28m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 + 3,38 = 4,68 x 2 lados = 9,36m x 2,40(PD) = 22,46m2
Subestação  (PAREDES) -  Pintura acrilica
Salão = 3,93 + 7,50 + 2,48 + 3,00 + 2,88 + 7,85 + 1,43 + 2,65 = 31,75m x 2,60 (PD) = 82,55m2
Sala 01 = 2,83 + 2,50 = 5,33m x 2 lados = 10,66m x 2,60 (PD) = 27,72m2
Sala 02 = 2,85 + 2,33 = 5,18m x 2 lados = 10,36m x 2,60 (PD) = 26,94m2

Descontos  -  Portas = 0,80 x 2,10 = 1,68m2 x 87 unidades = 146,16m2
Descontos  -  Janelas = 1,00x 1,50 = 1,50 x 43 = 64,50m2 

2.481,02 M2

Total :   2.481,02 M2

8.13 SINAPI 1.563,93 M2

Fachada Prédio Principal = 35,28 + 11,27 + 22,15 + 28,20 + 23,80 + 28,35 + 2,30 = 151,35m x 8,00 (PD) = 1.210,80m2
Fachada Prédio Anexo = 10,55 + 15,27 + 9,75 + 10,50 = 46,07m x 8,00 (PD) = 368,56m2
Fachada = 7,00 + 10,80 + 5,66 + 8,00 + 2,80 + 1,55 = 35,81m x 2,60 (PD) = 93,11m2

1.672,47 M2
Desconto de esquadrias 108,54 M2

Total :   1.563,93 M2

8.14 SINAPI 5.453,30 M2

Quantidade
Alvenaria nova 365,96 M2
lados 2,00 und
Sub - Total 731,92 M2
Demolição de emboço (parede e teto) 4.721,38 M2
Sub - Total 5.453,30 M2
Total Geral 5.453,30 M2

5.453,30 M2

Total :   5.453,30 M2

8.15 SINAPI 1.156,76 M2

Pavimento Térreo
Área Externa
Lavagem de Containers = 2,27 + 1,53 = 3,80m x 3,00 (PD) = 11,40m2
Abrigo de resíduos Comum = 2,50 + 2,57 = 5,07m x 3,00 (PD) = 15,21m2
Abrigo de resíduos Químicos = 1,93 + 2,57 = 4,50m x 3,00 (PD) = 13,50m2
Abrigo de resíduos Biológicos = 1,93 + 2,57 = 5,11m x 3,00 (PD) = 15,33m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo
Lavagem Louças = 3,09 + 1,91 + 0,91 + 3,41 = 9,26m x 2,60 (PD) = 24,23m2
Lavagem Panelas = 3,16 + 2,06 + 0,91 + 1,84 = 7,97m x 2,60 (PD) = 20,72m2
DML = 1,75 + 2,06 x 2 lados =  7,62m x 2,20 (PD) = 16,76m2
Vestiário Feminino = 2,00 + 2,05 x 2 lados =  8,10m x 2,20 (PD) = 17,82m2
Vestiário Masculino = 1,47 + 2,15 x 2 lados =  7,24m x 2,15 (PD) = 15,57m2
Circulação funcionário = 2,15 + 1,55 x 2 lados =  7,40m x 2,20 (PD) = 16,28m2
Circulação material = 2,15 + 1,60 x 2 lados =  7,50m x 2,20 (PD) = 16,50m2
Abrigo de Gás = 2,30 + 1,67 x 2 lados =  7,94m x 2,80 (PD) = 22,23m2
Recebimento = 2,22 + (1,48 x 2) + 0,60 + 2,36 = 81,14m x 2,25 (PD) = 18,32m2
Distribuição = 1,63 + 0,60 + 2,36 + 2,03 = 6,81m x 2,25 (PD) = 15,32m2
Refeitório =  5,04 + 7,73 + 1,11 + 1,21 + 5,89 + 2,49 + 2,20 + 1,35 = 27,02m x 2,30 (PD) = 62,15m2

87541

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87899

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Área de cocção =  4,42 + 4,67 + 0,45 + 0,70 + 3,10 + 3,84 + 3,23 + 2,25 + 3,25 + 2,20 + 2,80 + 2,64 = 30,30m x 2,54 (PD) = 76,96m2
Pré-preparo = 4,30 + 3,23 = 7,53m x 2 lados = 15,06m x 2,20 (PD) = 33,13m2
Lavagem carros = 1,90 + 2,50 = 4,44m x 2 lados = 8,80m x 2,60 (PD) = 22,88m2
Despensa = 2,87 + 8,14 = 11,01m x 2 lados = 22,02m x 2,60 (PD) = 57,25m2
Sanitário Feminino = 1,75 + 1,40 = 3,15m x 2 lados = 6,30m x 2,30 (PD) = 14,49m2
Sanitário Masculino = 1,75 + 1,40 = 3,15m x 2 lados = 6,30m x 2,30 (PD) = 14,49m2
Sanitário PCD = 1,75 + 1,86 = 3,61mx 2 lados =  7,22m x 2,30 (PD) = 16,61m2
Fraldário = 2,11 + 2,84 = 4,95m x 2 lados =  9,90m x 2,30 (PD) = 22,77m2
Sanitário Funcionário Feminino = 2,68 + 9,50 + 3,74 + 1,77 + (1,20 x 7) + 3,18 + 2,27 =  31,54m x 2,20 (PD) = 69,39m2
Sanitário Funcionário Masculino  = (3,41 + 8,61 + 2,24 x 2) + (1,20 x 6) = 35,72m x 2,20 (PD) = 78,58m2
Copa = 1,57 + 3,95 + (0,45 x 2) + 8,39 + 2,14  + 8,39 + 4,10 + 0,57 =  19,48m x 2,20 (PD) = 42,86m2
Lava Mãos = 2,35 + 0,97 = 3,32m x 2 lados = 6,64m x 2,30 (PD) = 15,27m2
Sala SOU = 4,20 + 1,90 + 1,70 + 2,70 + 2,35 + 4,60 = 14,75m x 2,40 (PD) =35,40m2
Sanitário = 1,70 + 1,75 = 3,45m x 2 lados = 6,90m x 2,40 (PD) = 16,56m2
Sanitário_OBS_Leitos  = 2,00 + 2,50 = 4,50m x 2 lados =  9,00m x 2,40 (PD) = 21,60m2
Prédio Principal - 1º Pavimento
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 + 2,15 = 4,65m x 2 lados = 9,30m x 2,50 (PD) = 23,25m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 + 1,36 = 3,86m x 2 lados =  7,72m x 2,50 (PD) = 19,30m2
Sanitário = 1,88 + 3,58 = 3,86m x 2 lados = 7,72m x 2,30 (PD) = 17,76m2
Copa = 1,93 + 3,81 = 5,74m x 2 lados = 11,48m x 2,30 (PD) = 26,40m2
Sanitário Masculino = 1,15 + 1,12 = 2,27m x 2 lados = 4,54m x 2,30 (PD) = 10,44m2
Sanitário Feminino = 1,56 + 1,28 = 2,84m x 2 lados = 5,68m x 2,30 (PD) = 13,06m2
Sanitário Masculino = 1,56 + 1,28 = 2,84m x 2 lados = 5,68m x 2,30 (PD) = 13,06m2
Sanitário Acompanhante = 1,40 + 2,38 = 3,78m x 2 lados = 7,56m x 2,30 (PD) = 17,39m2
Sanitário = 1,55 + 2,82 = 4,37m x 2 lados = 8,74m x 2,30 (PD) =20,10m2
Sanitário plantão Masculino = 2,73 + 1,40 = 4,13m x 2 lados = 8,26m x 2,30 (PD) = 19,00m2
DML = 1,55 + 1,00 = 2,55m x 2 lados = 5,10m x 2,30 (PD) = 11,73m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 + 1,40 = 3,75m x 2 lados = 7,50m x 2,30 (PD) = 17,25m2
Sanitário Enfermaria 03 = 2,35 + 3,18 = 5,53m x 2 lados = 11,06m x 2,50 (PD) = 27,65m2
Sanitário Enfermaria 04 = 2,35 + 1,40 = 3,75m x 2 lados =  7,50m x 2,30 (PD) = 17,25m2
DML = 4,43 + 1,15 + 2,73 + 1,23 + 2,32 + 1,70 + 1,23 =  14,79m x 2,30 (PD) = 34,02m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 + 2,65 = 4,230m x 2 lados = 8,46m x 2,30 (PD) = 19,46m2
Sanitário Masculino = 1,65 + 1,30 = 2,95m x 2 lados =  5,90m x 2,30 (PD) = 13,57m2
Copa = 2,20 + 2,38 = 4,58m x 2 lados = 9,16m x 2,30 (PD) = 21,07m2
Anexo - Pavimento Térreo
Sanitário = 2,23 + 1,17 = 3,40m x 2 lados = 6,80m x 2,30 (PD) = 15,64m2
Anexo - 1º Pavimento
Sanitário Feminino = 1,15 + 2,55 = 3,70m x 2 lados = 7,40m x 2,40 (PD) = 17,76m2
DML = 1,56 + 1,30 = 2,86m x 2 lados = 5,72m x 2,50(PD) = 14,30m2
Sanitário Feminino = 1,56 + 1,28 = 2,84m x 2 lados = 5,68m x 2,50 (PD) = 14,20m2
Sanitário Masculino = 1,56 + 1,28 = 2,84m x 2 lados = 5,68m x 2,50 (PD) = 14,20m2
DML = 1,36 + 1,12 = 2,48m x 2 lados = 4,96m x 2,50(PD) = 12,40m2
Sanitário Masculino = 1,15 + 1,12 = 2,27m x 2 lados = 4,54m x 2,50 (PD) = 11,35m2

Descontos  -  Portas = 0,80 x 2,10 = 1,68m2 x 55 unidades = 92,40m2
Descontos  - 11,56m2

1.156,76 M2

Total :   1.156,76 M2

8.16 SINAPI 1.156,76 M2

Pavimento Térreo
Área Externa
Lavagem de Containers = 2,27 + 1,53 = 3,80m x 3,00 (PD) = 11,40m2
Abrigo de resíduos Comum = 2,50 + 2,57 = 5,07m x 3,00 (PD) = 15,21m2
Abrigo de resíduos Químicos = 1,93 + 2,57 = 4,50m x 3,00 (PD) = 13,50m2
Abrigo de resíduos Biológicos = 1,93 + 2,57 = 5,11m x 3,00 (PD) = 15,33m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo
Lavagem Louças = 3,09 + 1,91 + 0,91 + 3,41 = 9,26m x 2,60 (PD) = 24,23m2
Lavagem Panelas = 3,16 + 2,06 + 0,91 + 1,84 = 7,97m x 2,60 (PD) = 20,72m2
DML = 1,75 + 2,06 x 2 lados =  7,62m x 2,20 (PD) = 16,76m2
Vestiário Feminino = 2,00 + 2,05 x 2 lados =  8,10m x 2,20 (PD) = 17,82m2
Vestiário Masculino = 1,47 + 2,15 x 2 lados =  7,24m x 2,15 (PD) = 15,57m2
Circulação funcionário = 2,15 + 1,55 x 2 lados =  7,40m x 2,20 (PD) = 16,28m2
Circulação material = 2,15 + 1,60 x 2 lados =  7,50m x 2,20 (PD) = 16,50m2
Abrigo de Gás = 2,30 + 1,67 x 2 lados =  7,94m x 2,80 (PD) = 22,23m2
Recebimento = 2,22 + (1,48 x 2) + 0,60 + 2,36 = 81,14m x 2,25 (PD) = 18,32m2
Distribuição = 1,63 + 0,60 + 2,36 + 2,03 = 6,81m x 2,25 (PD) = 15,32m2
Refeitório =  5,04 + 7,73 + 1,11 + 1,21 + 5,89 + 2,49 + 2,20 + 1,35 = 27,02m x 2,30 (PD) = 62,15m2
Área de cocção =  4,42 + 4,67 + 0,45 + 0,70 + 3,10 + 3,84 + 3,23 + 2,25 + 3,25 + 2,20 + 2,80 + 2,64 = 30,30m x 2,54 (PD) = 76,96m2
Pré-preparo = 4,30 + 3,23 = 7,53m x 2 lados = 15,06m x 2,20 (PD) = 33,13m2
Lavagem carros = 1,90 + 2,50 = 4,44m x 2 lados = 8,80m x 2,60 (PD) = 22,88m2
Despensa = 2,87 + 8,14 = 11,01m x 2 lados = 22,02m x 2,60 (PD) = 57,25m2
Sanitário Feminino = 1,75 + 1,40 = 3,15m x 2 lados = 6,30m x 2,30 (PD) = 14,49m2
Sanitário Masculino = 1,75 + 1,40 = 3,15m x 2 lados = 6,30m x 2,30 (PD) = 14,49m2
Sanitário PCD = 1,75 + 1,86 = 3,61mx 2 lados =  7,22m x 2,30 (PD) = 16,61m2
Fraldário = 2,11 + 2,84 = 4,95m x 2 lados =  9,90m x 2,30 (PD) = 22,77m2
Sanitário Funcionário Feminino = 2,68 + 9,50 + 3,74 + 1,77 + (1,20 x 7) + 3,18 + 2,27 =  31,54m x 2,20 (PD) = 69,39m2
Sanitário Funcionário Masculino  = (3,41 + 8,61 + 2,24 x 2) + (1,20 x 6) = 35,72m x 2,20 (PD) = 78,58m2
Copa = 1,57 + 3,95 + (0,45 x 2) + 8,39 + 2,14  + 8,39 + 4,10 + 0,57 =  19,48m x 2,20 (PD) = 42,86m2

87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Lava Mãos = 2,35 + 0,97 = 3,32m x 2 lados = 6,64m x 2,30 (PD) = 15,27m2
Sala SOU = 4,20 + 1,90 + 1,70 + 2,70 + 2,35 + 4,60 = 14,75m x 2,40 (PD) =35,40m2
Sanitário = 1,70 + 1,75 = 3,45m x 2 lados = 6,90m x 2,40 (PD) = 16,56m2
Sanitário_OBS_Leitos  = 2,00 + 2,50 = 4,50m x 2 lados =  9,00m x 2,40 (PD) = 21,60m2
Prédio Principal - 1º Pavimento
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 + 2,15 = 4,65m x 2 lados = 9,30m x 2,50 (PD) = 23,25m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 + 1,36 = 3,86m x 2 lados =  7,72m x 2,50 (PD) = 19,30m2
Sanitário = 1,88 + 3,58 = 3,86m x 2 lados = 7,72m x 2,30 (PD) = 17,76m2
Copa = 1,93 + 3,81 = 5,74m x 2 lados = 11,48m x 2,30 (PD) = 26,40m2
Sanitário Masculino = 1,15 + 1,12 = 2,27m x 2 lados = 4,54m x 2,30 (PD) = 10,44m2
Sanitário Feminino = 1,56 + 1,28 = 2,84m x 2 lados = 5,68m x 2,30 (PD) = 13,06m2
Sanitário Masculino = 1,56 + 1,28 = 2,84m x 2 lados = 5,68m x 2,30 (PD) = 13,06m2
Sanitário Acompanhante = 1,40 + 2,38 = 3,78m x 2 lados = 7,56m x 2,30 (PD) = 17,39m2
Sanitário = 1,55 + 2,82 = 4,37m x 2 lados = 8,74m x 2,30 (PD) =20,10m2
Sanitário plantão Masculino = 2,73 + 1,40 = 4,13m x 2 lados = 8,26m x 2,30 (PD) = 19,00m2
DML = 1,55 + 1,00 = 2,55m x 2 lados = 5,10m x 2,30 (PD) = 11,73m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 + 1,40 = 3,75m x 2 lados = 7,50m x 2,30 (PD) = 17,25m2
Sanitário Enfermaria 03 = 2,35 + 3,18 = 5,53m x 2 lados = 11,06m x 2,50 (PD) = 27,65m2
Sanitário Enfermaria 04 = 2,35 + 1,40 = 3,75m x 2 lados =  7,50m x 2,30 (PD) = 17,25m2
DML = 4,43 + 1,15 + 2,73 + 1,23 + 2,32 + 1,70 + 1,23 =  14,79m x 2,30 (PD) = 34,02m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 + 2,65 = 4,230m x 2 lados = 8,46m x 2,30 (PD) = 19,46m2
Sanitário Masculino = 1,65 + 1,30 = 2,95m x 2 lados =  5,90m x 2,30 (PD) = 13,57m2
Copa = 2,20 + 2,38 = 4,58m x 2 lados = 9,16m x 2,30 (PD) = 21,07m2
Anexo - Pavimento Térreo
Sanitário = 2,23 + 1,17 = 3,40m x 2 lados = 6,80m x 2,30 (PD) = 15,64m2
Anexo - 1º Pavimento
Sanitário Feminino = 1,15 + 2,55 = 3,70m x 2 lados = 7,40m x 2,40 (PD) = 17,76m2
DML = 1,56 + 1,30 = 2,86m x 2 lados = 5,72m x 2,50(PD) = 14,30m2
Sanitário Feminino = 1,56 + 1,28 = 2,84m x 2 lados = 5,68m x 2,50 (PD) = 14,20m2
Sanitário Masculino = 1,56 + 1,28 = 2,84m x 2 lados = 5,68m x 2,50 (PD) = 14,20m2
DML = 1,36 + 1,12 = 2,48m x 2 lados = 4,96m x 2,50(PD) = 12,40m2
Sanitário Masculino = 1,15 + 1,12 = 2,27m x 2 lados = 4,54m x 2,50 (PD) = 11,35m2
Descontos  -  Portas = 0,80 x 2,10 = 1,68m2 x 55 unidades = 92,40m2
Descontos  - 11,56m2

1.156,76 M2

Total :   1.156,76 M2

8.17 SINAPI 197,86 M

Largura Quantidade Metros Lineares
JN02 3,00 3,00 9,00
JN03 4,00 2,00 8,00
JN04 1,20 1,00 1,20
JN05 1,10 1,00 1,10
JN06 2,20 1,00 2,20
JN08 3,00 2,00 6,00
JN09 2,00 3,00 6,00
JN12 0,50 9,00 4,50
JN13 2,50 3,00 7,50
JN14 1,60 4,00 6,40
JN15 0,80 2,00 1,60
JN18 1,07 1,00 1,07
JN19 7,30 2,00 14,60
JN20 0,60 1,00 0,60
JN21 2,00 1,00 2,00
JN22 1,00 1,00 1,00
JN23 2,60 1,00 2,60
JN24 2,50 1,00 2,50
JN25 0,83 3,00 2,49
JN26 1,80 1,00 1,80

Visor em Vidro

VN1 1,20 7,00 8,40
VN2 1,80 8,00 14,40
VN3 1,00 4,00 4,00
VN4 1,60 4,00 6,40
VN5 3,00 2,00 6,00
VN6 2,00 3,00 6,00

Correr

JN10 2,00 7,00 14,00
JN11 1,00 16,00 16,00
JN16 1,50 19,00 28,50
JN17 1,20 10,00 12,00

197,86 M

Total :   197,86 M

101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

8.18 SINAPI 1.270,60 M2

Anexo - Pavimento  Térreo
Oficina Predial = 42,68m2
Chefia Higienização = 2,50 x 2,46 = 6,84m2
Material Higienização = 2,00 x 3,11 = 6,15m2
Diluição Material = 8,56m2
Sala de Ferrramentas = 5,48m2
Quarto Plantonistas = 3,00 x 1,98 = 5,94m2
Sala Equipamentos = 15,69m2
Chefia Manutenção = 3,24 x 3,78 =11,54m2
Sanitário = 2,23 x 1,17 = 5,23m2
Anexo - 1º Pavimento
Descanso Plantonista = 6,05m2
Chefia = 2,74 x 2,06 = 5,68m2
RECEBIMENTO = 1,36 x 2,28 = 3,10m2
PARAMENTAÇÃO = 1,20 x 1,30 = 1,50m2
TRIAGEM  MICROSCOPIA = 2,28 x 2,86 = 6,52m2
PARAMENTAÇÃO = 1,15 x 2,28 = 2,74m2
LACTÁRIO A. LIMPA = 11,60m2
LACTÁRIO A. SUJA = 8,75m2
ESTERILIZAÇÃO LIMPA = 5,24m2
ESTERILIZAÇÃO SUJA = 5,14m2
HEMATO = 6,60m2
BIOQUÍMICA = 10,69m2
Coleta Lactário  = 3,70 x 1,41 = 5,21m2
Microbiologia = 4,14 x 2,60 = 10,76m2
PARASITO URINÁLISE = 2,75 x 1,90 = 4,65m2
Sanitário Feminino = 1,15 x 2,55 = 2,93m2
DML = 1,56 x 1,30 = 2,02m2
Sanitário Feminino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
Sanitário Masculino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
DML = 1,36 x 1,12 = 1,52m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Prédio Principal - Pavimento  Térreo
Recebimento = 5,90m2
Distribuição =14,81m2
Dietas = 10,00m2
Pré-preparo = 14,45m2
Prédio Principal - Pavimento  Térreo (Área Molhada)
DML = 1,75 x 2,06 =  3,61m2
Vestiário Feminino = 2,00 x 2,05 = 4,10m2
Vestiário Masculino = 1,47 x 2,15 = 3,16m2
Circulação funcionário = 2,15 x 1,55 =  3,33m2
Circulação material = 2,15 x 1,60 = 3,44m2
Sanitário Feminino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário Masculino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário PCD = 1,75 x 1,86 = 3,26m2
Fraldário = 2,11 x 2,84 = 6,00m2
Lava Mãos = 2,28m2
Sanitário Sala Espera = 1,70 x 1,75 = 3,01m2
Sala SOU =15,85m2
Sanitário = 2,97m2
Sanitário_OBS_Leitos  = 5,00m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 x 2,15 = 5,37m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 x 1,36 = 3,40m2
Sanitário Enfermaria 01 = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Enfermaria 02 = 2,98 x 1,40 = 4,17m2
Sanitário Enfermaria 03 = 2,35 x 3,18 = 7,43m2
Sanitário Enfermaria 04 = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
Sanitário plantão Masculino = 2,73 x 1,40 = 3,82m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
DML 01 = 1,55 x 1,00 = 1,55m2
DML 02 = 6,97m2
Copa 01 = 1,93 x 3,81 = 7,35m2
Copa 02 = 2,20 x 2,38 = 5,23m2
Sanitário = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Acompanhante (corredor) = 1,40 x 2,38 = 3,33m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 x 2,65 = 4,18m2
Sanitário Masculino = 1,65 x 1,30 = 2,14m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Sanitário = 1,55 x 2,82 = 4,37m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Salas-consultórios_Circulações) 
Estoque Rouparia = 1,40 x 5,55 = 7,33m2
Corredor = 66,65m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Espera = 10,87m2
Recepção = 13,13m2
Corredor = 41,00m2
Hall do Elevador = 10,41m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 x 2,50 = 8,75m2

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Coleta de Laboratório = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 01 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 02  = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 03 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 04 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 05 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 06 = 3,50 x 3,01 = 10,53m2
Cardiologia = 3,50 x 2,31 = 8,05m2
Consultório 07 = 3,50 x 2,23 = 7,80m2
Corredor = 58,00m2
Varanda = 106,62m2
Prédio Principal - 1º Pavimento 
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 6,22m2
Armário = 1,50 x 2,66 = 4,00m2
Espera/Hall de Acesso = 22,00m2
Hall de Acesso = 12,80m2
Hall = 2,16m2
PLANTÃO MASCULINO = 9,65m2
PLANTÃO  FEMININO = 16,56m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 x 3,88 = 7,77m2
EQUIPAMENTOS = 2,91 x 1,73 = 5,03m2
SAÍDA EMERGÊNCIA = 2,37 x 1,40 = 3,43m2
Piso Vinílico
Prédio Principal - Pavimento Térreo
Refeitório =  40,89m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 =14,70m2
Prédio Principal - 1º Pavimento 
Área de Prescrição = 11,68m2
Sala de Ensino = 3,66 x 2,63 = 9,63m2
Sala de Estabilização = 3,66 x 2,54 = 9,28m2
Isolamento 01 = 9,78m2
Isolamento 02 = 10,00m2
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 33,87m2
Circulação 01 = 43,20m2
Circulação 02 = 21,30m2
Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,86m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,86m2
POSTO DE ENFERMAGEM = 3,74 x 2,14 = 8,60m2
SALA SERVIÇO = 6,57m2
ENFERMARIA 02 (3 leitos cama)  = 27,97m2
UTILIDADES  = 4,90m2
ENFERMARIA 03 (5 leitos berço) = 43,23m2
ENFERMARIA 04 (6 leitos berço) = 43,95m2
RECREAÇÃO = 2,35 x 4,32 = 10,15m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,38 x 4,79 = 10,15m2

1.270,60 M2

Total :   1.270,60 M2

8.19 SINAPI 16,99 M2

Prédio Principal - Pavimento Térreo
Lavagem carros = 1,90 x 2,50 = 4,75m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Área Molhada)
Lavagem Louças = 3,09 x 1,91 = 5,73m2
Lavagem Panelas = 3,16 x 2,06 = 6,51m2

16,99 M2

Total :   16,99 M2

8.20 SBC 83,31 M2
Área

Pré-Preparo 14,45
Cocção 33,40
Dietas 10,00
Recebimento 5,90
Distribuição 14,81
Lav. Carros e Bandejas 4,75

83,31 M2

Total :   83,31 M2

8.21 SBC 67,86 M
Perímetro

Pré-Preparo 13,50
Cocção 17,60
Dietas 8,50
Recebimento 12,17
Distribuição 8,41
Lav. Carros e Bandejas 7,68

130287 RODAPE CANTO ANGULAR INTERNO/EXTERNO 100X30X30MM GAIL

96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

171050  CERAMICA 300x300x12mm LINHA KERAFLOOR, REF.9032 GAIL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

67,86 M

Total :   67,86 M

ETAPA 9 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

9.1 EMOP 18,28 M2

Prédio principal - pavto Térreo 
Área de dependências =  (JN17 - 1,20 x1,20) = 1,40 x 1,40 = 1,96m2 x 6 = 11,76m2
Refeitório =  (JN8 - 3,00 x 0,82) = 3,20 x 1,02 = 3,26m2 x 2 = 6,52m2

18,28 M2

Total :   18,28 M2

9.2 EMOP 100,80 M

Portas Largura Quantidade Metros Lineares
PN1 (GUICHÊ) 0,80 2,00 1,60
PN2 0,70 9,00 6,30
PN3 0,80 81,00 64,80
PN4 0,90 2,00 1,80
PN5 (folhas - 30/80cm) 1,10 12,00 13,20
PN6 (correr) 0,90 11,00 9,90
PN7 (2 folhas) vai e vem 1,60 1,00 1,60
PN8 (correr) 0,80 2,00 1,60

100,80 M

Total :   100,80 M

9.3 EMOP 50,00 M

Conforme Projeto

50,00 M

Total :   50,00 M

9.4 EMOP 29,00 M

Castelo Dágua = 9,00m
Plataformas ar condicionado = 4,00un x 5,00m = 20,00m

29,00 M

Total :   29,00 M

9.5 EMOP 1,00 UN

Quantidade

PN7 (2 folhas) vai e vem 1,00
1,00 UN

Total :   1,00 UN

9.6 EMOP 114,00 UN

Quantidade

Portas Madeira 114,00
114,00 UN

Total :   114,00 UN

14.007.0057-A

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE 

FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR ACABAM. CROMADO 

ACETINADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-

ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CRO MADO ACETINADO,-

14.002.0250-A

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRA S DE 

FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 

5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

14.006.0102-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 160X2 

10X3,5CM,EM 2 FOLHAS E BANDEIRAS DE 60CM,ADUELA DE 13X3CM E 

CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO N║6063/EMOP,EXC 

LUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

14.002.0235-A
PROTECAO PARA PORTA DE ACO ESCOVADO,CHAPA N░14,COM 90CM DE A 

LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

14.002.0248-A
Proteção de canto de parede (aresta viva) com cantoneira 3/4” x 3/4” x 1/8” m. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

14.002.0232-A

QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUA IS DE 

5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO 

EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

9.7 EMOP 16,00 UN

Quantidade

Portas Banheiro 16,00
16,00 UN

Total :   16,00 UN

9.8 EMOP 14,00 UN

Quantidade

Box dos Sanitários 14,00
14,00 UN

Total :   14,00 UN

9.9 EMOP 52,00 UN

Quantidade
JN10 7,00
JN11 16,00
JN16 19,00
JN17 10,00

52,00 UN

Total :   52,00 UN

9.10 EMOP 23,00 UN

Quantidade

Portas de Ferro 7,00
Portas Alumínio 16,00

23,00 UN

Total :   23,00 UN

9.11 EMOP 7,00 UN

Portas Vai e Vem Quantidade
PN7 (2 folhas) vai e vem 1,00
PN12 (2 folhas) vai e vem 3,00
PN13 vai e vem 1,00
PN14 (2 folhas) vai e vem 1,00
PN15 (2 folhas) vai e vem 1,00

7,00 UN

Total :   7,00 UN

9.12 SINAPI 9,00 UN

Quantidade
PN2 9,00

9,00 UN

Total :   9,00 UN

90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE 

FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA 

MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO 

RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M 

LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO, 

ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA

14.007.0400-A
MOLA "VAI E VEM" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO POLIDO.F 

ORNECIMENTO    

14.007.0085-A

FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORI TE 

OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADI CAS 

C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVIS ORIAS DE 

MARMORE,-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RET ANG.,EM ZAMAK 

OU LATAO,ACAB.CROMADO,-BATENTE EM "U",EM LATAO 

,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE

14.007.0140-A

FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTA NDO DE 

FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAO C/1,50M 

ACABAMENTO CROMADO,-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CA BECOTE 

ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA,-6 DOBRADICAS DE FE RRO 

GALVANIZADO,DE 2.1/2"X3",COM PINO E BOLAS DE LATAO 

14.007.0060-A

FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDO FORN 

.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO 

,ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO 

CROMADO,-TRANQUETA TRINCO ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO, 

ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA CIRCULAR,LATAO, ACABAMENTO CROMA 

DO,-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",PINO E BOLAS DE LATAO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

9.13 SINAPI 88,00 UN

Quantidade

PN1 (GUICHÊ) 2,00
PN3 82,00
PN8 (correr) 4,00

88,00 UN

Total :   88,00 UN

9.14 SINAPI 13,00 UN

Quantidade
PN4 2,00
PN6 (correr) 11,00 13,00 UN

Total :   13,00 UN

9.15 SINAPI 12,00 UN

Quantidade
PN5 12,00

12,00 UN

Total :   12,00 UN

9.16 SINAPI 2,00 UN

Quantidade

PN17 2,00
2,00 UN

Total :   2,00 UN

9.17 SINAPI 41,11 M2

Largura Altura Quantidade Área

PN9 (2 folhas) 1,40 2,10 4,00 11,76
PN10 0,80 2,10 5,00 8,40
PN11 (2 folhas) 1,20 2,00 1,00 2,40
PN12 (2 folhas) vai e vem 1,20 2,10 3,00 7,56
PN13 vai e vem 0,80 2,10 1,00 1,68
PN14 (2 folhas) vai e vem 1,00 2,10 1,00 2,10
PN15 (2 folhas) vai e vem 1,60 2,10 1,00 3,36
PT01 1,40 2,75 1,00 3,85

41,11 M2

Total :   41,11 M2

9.18 SINAPI 123,00 UN

Quantidade
Portas de Madeira 123,00 123,00 UN

Total :   123,00 UN

9.19 SINAPI 7,00 UN

Portas Vai e Vem Quantidade
PN7 (2 folhas) vai e vem 1,00
PN12 (2 folhas) vai e vem 3,00
PN13 vai e vem 1,00
PN14 (2 folhas) vai e vem 1,00
PN15 (2 folhas) vai e vem 1,00

7,00 UN

Total :   7,00 UN

9.20 SINAPI 69,13 M2

Largura Altura Quantidade Área
JN02 3,00 1,00 3,00 9,00
JN03 4,00 1,00 2,00 8,00
JN04 1,20 0,70 1,00 0,84

100703 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019

100710 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019

102170
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90825

PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100700
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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MEMÓRIA DE CÁCULO

JN05 1,10 0,60 1,00 0,66
JN06 2,20 0,60 1,00 1,32
JN08 3,00 0,82 2,00 4,92
JN09 2,00 1,00 3,00 6,00
JN12 0,50 0,80 9,00 3,60
JN13 2,50 0,92 3,00 6,90
JN14 1,60 0,45 4,00 2,88
JN15 0,80 1,00 2,00 1,60
JN18 1,07 0,60 1,00 0,64
JN19 7,30 0,70 2,00 10,22
JN20 0,60 0,60 1,00 0,36
JN21 2,00 0,50 1,00 1,00
JN22 1,00 0,60 1,00 0,60
JN23 2,60 0,70 1,00 1,82
JN24 2,50 1,50 1,00 3,75
JN25 0,83 0,93 3,00 2,32
JN26 1,80 1,50 1,00 2,70

69,13 M2

Total :   69,13 M2

9.21 SINAPI 78,90 M2

Largura Altura Quantidade Área

JN10 2,00 1,20 7,00 16,80

JN11 1,00 1,20 16,00 19,20

JN16 1,50 1,00 19,00 28,50

JN17 1,20 1,20 10,00 14,40
78,90 M2

Total :   78,90 M2

9.22 SINAPI 50,56 M2

Quantitativo confirmado em projeto
VISOR EM VIDRO Largura Altura Quantidade Área
VN1 1,20 1,00 7,00 8,40
VN2 1,80 1,00 8,00 14,40
VN3 1,00 1,00 4,00 4,00
VN4 1,60 1,20 4,00 7,68
VN5 3,00 1,20 2,00 7,20
VN6 2,00 1,20 3,00 7,20
GN1 0,70 0,80 3,00 1,68

50,56 M2

Total :   50,56 M2

9.23 EMOP 69,13 M2

JN02 3,00 1,00 3,00 9,00
JN03 4,00 1,00 2,00 8,00
JN04 1,20 0,70 1,00 0,84
JN05 1,10 0,60 1,00 0,66
JN06 2,20 0,60 1,00 1,32
JN08 3,00 0,82 2,00 4,92
JN09 2,00 1,00 3,00 6,00
JN12 0,50 0,80 9,00 3,60
JN13 2,50 0,92 3,00 6,90
JN14 1,60 0,45 4,00 2,88
JN15 0,80 1,00 2,00 1,60
JN18 1,07 0,60 1,00 0,64
JN19 7,30 0,70 2,00 10,22
JN20 0,60 0,60 1,00 0,36
JN21 2,00 0,50 1,00 1,00
JN22 1,00 0,60 1,00 0,60
JN23 2,60 0,70 1,00 1,82
JN24 2,50 1,50 1,00 3,75
JN25 0,83 0,93 3,00 2,32
JN26 1,80 1,50 1,00 2,70

69,13 M2

Total :   69,13 M2

14.003.0070-A
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E 

BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
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MEMÓRIA DE CÁCULO

9.24 EMOP 1,68 M2

Janela Guilhotina Largura Altura Quantidade Área
GN1 0,70 0,80 3,00 1,68

1,68 M2

Total :   1,68 M2

ETAPA 10

10.1 EMOP 1,00 UN

Conforme Projeto

1,00 UN

Total :   1,00 UN

10.2 EMOP 4,00 UN

Lactário 1,00
Forno Cozinha 1,00
Fogão cozinha 1,00
laboratório 1,00

4,00 UN

Total :   4,00 UN

10.3 EMOP 20,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Ralos de cobertura do telhado = 20,00unidades 20,00 UN

Total :   20,00 UN

10.4 EMOP 316,07 M

232,07 M

12,00 7,00 84,00 M

Total :   316,07 M

10.6 EMOP 2,00 UN

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Troca do barrilete das caixas dágua = 2,00unidades 2,00 UN

Total :   2,00 UN

10.7 EMOP 30,00 M

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Predio principal = 5,00 x 6,00 = 30,00m 30,00 M

Total :   30,00 M

10.8 EMOP 9,00 UN

Tubo de queda

15.004.0059-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E 

XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE 

PVC DE 25MM E CONEXOES   

15.004.0010-A

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB 

RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A 

COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO 

ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO  

15.004.0025-A
COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E 

RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO    

15.003.0177-A
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECI MENTO E 

COLOCACAO    

15.003.0550-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COM COSTURA ,PARA 

INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROTECAO 

ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

Projeto - Layer- Incendio Pav. Terreo - Incendio canalização preventiva

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

15.001.0053-A

ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM. 

2,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDE S DE MEIA 

VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,N O TRACO 1:6,PISO 

COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPES SURA DE 6CM,AMBAS EM 

CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENT O DE CIMENTADO,TRACO 

1:4,CONFORME PROJETO TIPO N║2001/EMOP

15.003.0069-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETRO 

LEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE 

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS 

PECAS NECESSARIAS  

14.003.0154-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOT 

INA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE ESTE)INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 

25.FORNECIMENTO E COLOCACAO   
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Quantidade
Sanitário recepção 1,00
Sanitário PCD (rpóximo fraldário) 1,00
Banheiro Isolamento 02 1,00
banheiro enfermaria 03 1,00
Sanitário Feminino/PCD 1,00
Fraldário 1,00
Enfermaria (Banheiras) 3,00 9,00 UN

Total :   9,00 UN

10.9 EMOP 29,00 UN

Quantidade
BANCADA 01
Microbiologia 1,00
Coleta lactário 1,00
Parasito 1,00
Bioquímica 1,00
Esterilização àrea suja 1,00
lactário àrea suja 1,00
lactário àrea limpa 1,00
Diluição de material 1,00
Odontologia 1,00
Coleta laboratório ambulatório 1,00
BANCADA 08
lavagem de louças 1,00
Lavagem de carros 1,00
Utilidades 1,00
Bancada 11
recebimento cozinha 1,00

Bancada 13
Enfermaria 01 1,00
Enfermaria 04 1,00
Enfermaria 03 1,00

FRALDÁRIO (TROCADOR)
BANCADA 20 1,00

BANCADA 02
Microbiologia 1,00
Microbiologia 1,00
Parasito 1,00
Microscopia 1,00
Microscopia 1,00
Lactário A. suja 1,00
Lactário A. limpa 1,00
Utilidades 1,00
Cozinha 1,00
Diluição de material 1,00
odontologia 1,00

29,00 UN

Total :   29,00 UN

10.10 EMOP 3,00 UN

Prédio Principal - Pavimento Térreo Quantidade
Lavagem panelas 1,00
Escovário 1,00
Banheiro funcionários feminino 1,00

3,00 UN

Total :   3,00 UN

10.11 EMOP 52,00 UN

Prédio Anexo - Pavimento Térreo

Banheiro = 1,00un

15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES   

15.004.0060-B

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO 

DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE 

TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES   

15.004.0061-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNE 

CIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 2 

5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES   
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Prédio Anexo - 1º Pavimento
Coleta lactário = 1,00un
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Masculino = 1,00un
Triagem Microscopia = 1,00un 
Paramentação 01 = 1,00un 
Paramentação 02 = 1,00un 
Esterilização limpa = 1,00un 
Esterilização suja = 1,00un 
Prédio Principal  - Pavimento Térreo
Vestiário Feminino = 1,00un
Vestiário Masculino = 1,00un
Cocção = 1,00un
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Masculino = 1,00un
Sala de Odontologia = 1,00un
Sala de Pedagogia = 1,00un
Sala de Acolhimento/Enfermagem = 1,00un
Sala de Acolhimento = 1,00un
Sanitário Recepção = 1,00un
Coordenação de Enfermagem = 1,00un
Coleta de Laboratório = 1,00un
Consultório 01  = 1,00un
Consultório 02  = 1,00un
Consultório 03  = 1,00un
Consultório 04 = 1,00un
Consultório 05 = 1,00un
Consultório 06  = 1,00un
Cardiologia  = 1,00un
Consultório 07  = 1,00un
Prédio Principal - 1º Pavimento
Sala de Estabilização = 1,00un 
Ante-Câmara Isolamento 01  = 1,00un 
Ante-Câmara Isolamento 02  = 1,00un 
Sanitário Isolamento 01 = 1,00un 
Sanitário Isolamento 02  = 1,00un 
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 1,00un
Banheiro Enfermaria 01 = 1,00un 
Enfermaria 02 (3 leitos cama) = 1,00un
Banheiro Enfermaria 02 = 1,00un 
Posto Enfermagem = 1,00un 
Enfermaria 03 (5 leitos berço) = 1,00un
Banheiro Enfermaria 03 = 1,00un 
Enfermaria 04 (6 leitos berço) = 1,00un
Sanitário Masculino = 1,00un
Lavatório canto = 1,00 um
Sanitário PCD = 1,00un
Rouparia limpa = 1,00un
Rouparia suja = 1,00un
Sanitário Maculino Laboratório = 1,00 um
Isolamento 1 = 1,00 um
isolamento 2 = 1,00 um
Sanitário feminino / PCD Espera= 1,00 um
Microbiologia = 1,00 um

52,00 UN

Total :   52,00 UN

10.12 EMOP 4,00 UN

Quantidade
DML Cozinha 1,00
DML Enfermaria (1 pav) 1,00
DML lactário 1,00
DML laboratório 1,00

4,00 UN

Total :   4,00 UN

10.13 EMOP 25,00 UN

Prédio Anexo - Pavimento Térreo

15.004.0102-B

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE 

DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDEN 

DO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOE S ATE 

A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3 ,00M DE TUBO 

DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,IN CLUSIVE 

CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO

15.004.0070-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO 

RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 

25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES   
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Banheiro = 1,00un
Prédio Anexo - 1º Pavimento
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Masculino = 1,00un
Sanitário Masculino (02) = 1,00un
Prédio Principal - Pavimento Térreo
Vestiário Feminino = 1,00un
Vestiário Masculino = 1,00un
Banheiro Funcionário Feminino = 2,00un
Banheiro Funcionário Masculino  = 2,00un
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Masculino = 1,00un
Prédio Principal - 1º Pavimento
Sanitário Isolamento 01 = 1,00un 
Sanitário Masculino
Banheiro Enfermaria 01 = 1,00un 
Banheiro Enfermaria 02 = 1,00un 
Banheiro Enfermaria 04 = 1,00un 
Banheiro acompanhante = 1,00un 

Sanitário infantil 
Fraldário = 1,00 um

Sanitários PCD's
Sanitário recepção = 1,00 um
Sanitário PCD (rpóximo fraldário) = 1,00 um
Banheiro Isolamento 02 = 1,00 um
banheiro enfermaria 03 = 1,00 um
Sanitário Feminino/PCD = 1,00 um

Prédio Principal - 1º Pavimento
Banheiro acompanhante = 1,00un 

25,00 UN

Total :   25,00 UN

10.14 EMOP 10,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Predio principal = 3,00unidades
Predio anexo = 7,00 unidades

10,00 UN

Total :   10,00 UN

10.15 EMOP 20,00 UN

Conforme Projeto
20,00 UN

Total :   20,00 UN

10.16 EMOP 35,00 UN

Conforme Projeto
35,00 UN

Total :   35,00 UN

10.17 EMOP 18,00 UN

Conforme Projeto
18,00 UN

Total :   18,00 UN

10.18 EMOP 4,00 UN

15.007.0334-A
VARA DE MANOBRA EM FENOLITE,COM PONTEIRA DE DURALUMINIO TEST ADA 

EM 15KV,COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO    

15.007.0338-A
MUFLA TERMINAL,INTERNA OU EXTERNA,PARA CABO SINGELO DE 15KV. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO    

15.007.0216-A

TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO 

,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSI VE 

CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

15.007.0218-A PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO     

15.004.0190-A
LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVC DE 

50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES    
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Conforme Projeto
4,00 UN

Total :   4,00 UN

10.19 EMOP 40,00 M

Conforme Projeto
40,00 M

Total :   40,00 M

10.20 EMOP 18,00 UN

Conforme Projeto
18,00 UN

Total :   18,00 UN

10.21 EMOP 22,00 UN

Conforme Projeto
22,00 UN

Total :   22,00 UN

10.22 EMOP 12,00 UN

Conforme Projeto
12,00 UN

Total :   12,00 UN

10.23 EMOP 2,00 UN

Conforme Projeto
2,00 UN

Total :   2,00 UN

10.24 EMOP 252,00 M

Pavimento térreo: 0,30 + 1,40 + 8,65 +2,30 + 46,00 + 11,00 +(1,00 x 3) + 2,80 + 3,35 + 8,70 + 2,50 = 90,00m
Primeiro Pavimento: 24,40 +( 13,00 x 2) + (5,00x 2) + 26,60 + 16,00 + 4,00 + (6,00 x 5) + 5,00 + 20,00 = 162,00m

252,00 M

Total :   252,00 M

10.25 EMOP 6,00 UN

Conforme Projeto
6,00 UN

Total :   6,00 UN

10.26 EMOP 12,00 UN

15.015.0173-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES   

15.015.0184-A
 Instalação de ponto de Wi-Fi, compreendendo: 1 vara de eletroduto de 3/4", 

conexões e caixas, exclusive cabos ou fios

15.007.0359-A

BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIX A DE 

ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICA MENTE AO 

QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUT O DE 

1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABE TURA E 

FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOC ACAO

15.014.0015-A

INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 28MM,PARA USO MEDICINAL 

,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE 

CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE 

FAMILIA 18.050)  

15.007.0347-A
ISOLADOR DE SUSPENSAO(DISCO),TIPO CAVILHA CLASSE 15KV.FORNEC IMENTO E 

COLOCACAO    

15.007.0350-A
INTERTRAVAMENTO MECANICO (DISJUNTOR X CHAVES FACA),COM FECHA 

DURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

15.007.0340-A VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO     

15.007.0345-A
ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIM ENTO E 

COLOCACAO    
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Conforme Projeto
12,00 UN

Total :   12,00 UN

10.27 EMOP 16,00 UN

PREDIO ANEXO
 Pavimento Térreo =  1,00unid
1º pavimento =  1,00unid
PREDIO PRINCIPAL
Pavimento Térreo=  8,00unid
1º pavimento =  6,00unid

16,00 UN

Total :   16,00 UN

10.28 EMOP 1,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Nova Ligação de esgoto - Área externa

1,00 UN

Total :   1,00 UN

10.30 SINAPI 5,00 UN

Combate a Incêndio
5,00 UN

Total :   5,00 UN

10.31 SINAPI 8,00 UN

Combate a Incêndio
8,00 UN

Total :   8,00 UN

10.32 SINAPI 8,00 UN

Combate a Incêndio
8,00 UN

Total :   8,00 UN

10.33 SINAPI 8,00 UN

Combate a Incêndio
8,00 UN

Total :   8,00 UN

10.34 SINAPI 8,00 UN

Combate a Incêndio
8,00 UN

Total :   8,00 UN

10.35 SINAPI 600,00 M

Conforme projeto
600,00 M

Total :   600,00 M

98463
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

98293
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

96987
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

15.015.0186-A Instalação de ponto para antena de TV ou sistema de CFTV, compreendendo: 1 

15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE 

DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM 

LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E 

REATERRO  
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10.36 SINAPI 1,00 UN

Conforme projeto
1,00 UN

Total :   1,00 UN

10.37 SINAPI 1,00 UN

Conforme projeto
1,00 UN

Total :   1,00 UN

10.38 SINAPI 1,00 UN

Conforme projeto
1,00 UN

Total :   1,00 UN

10.39 SINAPI 700,00 M

Conforme projeto
700,00 M

Total :   700,00 M

10.40 SINAPI 800,00 M

Conforme projeto
800,00 M

Total :   800,00 M

10.41 SINAPI 51,00 UN

PREDIO ANEXO
Pavimento Térreo =  4,00unid
1º pavimento =  7,00unid
PREDIO PRINCIPAL
Pavimento Térreo =  20,00unid
 1º pavimento=  20,00unid

51,00 UN

Total :   51,00 UN

10.42 SINAPI 51,00 UN

PREDIO ANEXO
Pavimento Térreo =  4,00unid
1º pavimento =  7,00unid
PREDIO PRINCIPAL
Pavimento Térreo =  20,00unid
 1º pavimento=  20,00unid

51,00 UN

Total :   51,00 UN

10.43 SINAPI 518,00 M

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12

tubulação de águas pluviais Pavimento Térreo (=12,85+155,1+155,2+73,1 = 397,00m)

tubulação de águas pluviais 1º Pavimento (=9,15+3,8+3,9+3,9= 21,00m)

colunas e águas pluviais (=20*5 = 100,00m)

518,00 M

Total :   518,00 M

98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

98295 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_11/2019

100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
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10.44 SINAPI 60,00 M

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Tubulação de esgoto primário - Pavimento Térreo (= 2,00 + 6 + 9,7 + 5,6 + 12,3 + 10,3 + 8,1 + 4 = 60,00m)

60,00 M

Total :   60,00 M

10.46 SINAPI 586,00 M

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12

drenos de ar condicionado - Pavimento Térreo (=1,3+2,7+3,9+2,8+3,9+3,8 = 19,00m)

drenos de ar condicionado - Primeiro Pavimento (==8,9+5,7+5,6+11,7+6,8+6,5+4,5+5,5+4+12,5+5,7+3,7+9,4+6+4+0,6+9,1+8,9+19+12,2+8,5+5+3 = 167,00m)

tubulação de hidráulica - Pavimento Térreo à construir (=1,6+6+1,2+0,5+1+1,4+1,5+3,5+2,25+1,45+0,7+1+(1,6*9)+5+2,5+1,8+1,45+1,4+1,4+(1,2*3)+0,5+0,35+4,1+4,8+2,45+3,8+10 =80,00m)

tubulação de hidráulica - 1° Pavimento à construir (=(2+3,3+0,5+1,8+2,3+1,2+0,3+3,7+1,3+1,5+2,8+1+1,6+2,3+1,4+3,5+1,6+3,5)+(3,75+0,9+2,35+2,5+1,9+1,8+2,25+3,3+1,7+1,65+3,52+3,3)+(3,2+3,15+2,7+2,04) = 76,00m)

tubulação de hidráulica - Pavimento Térreo substituição (=15,33+10+1,8+1,85+3,15+2,5+2,5+2,1+4,5+4,5 = 50,00m)

tubulaçoes verticais (=1,4*(12+8+13+30)+1,4*(6+3+2+6)+1,9*(2+7+3+4)+1,8*(4+7+4+12)+2+1 = 194,00m)

586,00 M

Total :   586,00 M

10.47 SINAPI 272,00 M

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
drenos de ar condicionado (=5x6 + 13,00+ (7,10 x2) = 57,20m)
tubulação de hidráulica  - Pavimento Térreo à construir (=2,70+4,90+4,30 + (6 x3) + 8,60 + 3,20 = 41,80m)
tubulação de hidráulica  -  1° Pavimento à construir (=1,8+3,9+1+3,45+3,2+3,5+2,55+1,5 + ( 3,25 x 3) + (5,00x2) = 40,75m)
tubulação de hidráulica - Pavimento Térreo substituição (=44,85+6,9+2,5+7,1+2,15+8,7+4,8 + ( 5,00 x 4) = 97,00m)
tubulaçoes verticais (=3+3+4,1+2+2,15 + ( 4,80 x 3) + 5,85 = 35,25m)

272,00 M

Total :   272,00 M

10.48 SINAPI 146,00 M

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12Quantidade
Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
tubulação de esgoto secundário  - Pavimento Térreo (=1,2+1+0,8+1+0,8+2,2+0,3+0,55+1,1+0,7+0,8+2,15+1,5+1,5+0,8+1,7+0,6+2+3,8+1,65+1,5+1+1+2+1,35+1,7+0,6+0,7+0,6+0,5+0,55+0,6+0,7+0,9+0,8+0,85+2,8+1,2+1+1,9 = 49,00m)
tubulação de esgoto secundário  - 1° Pavimento  (=1,6+1,3+2,5+2+3,2+3,7+1,3+2,2+0,7+2+0,9+1,5+1,6+1,7+1,3+2,2+0,7+0,9+0,6+0,7+0,5+0,9+1,5+1,6+2,5+2,9+2,5+1,45+0,95+0,8+0,6+1,9+1,6+1+0,7+1,35+1,5+1,2+1,3+0,5+1,6+1,25+1,3+0,9+1,2+4+2+2,6+0,7 = 76,00m)
tubulação de ventilação  - Pavimento Térreo = 9,00m
tubulação de ventilação  - 1º Pavimento  = 12,00m

146,00 M

Total :   146,00 M

10.49 SINAPI 911,05 M

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
tubulação de esgoto secundário - Pavimento Térreo (=2,9+43,1+84,8+8,95+6,7+3,3+1,7+1,35+1,8+1,8+4,7+4,7+1,8+3,5+20,15+4,35+2,95+3+2,2+17,7+1,7+1,6+34,8+22,75+16,5+27,2+2 = 228,00m)
tubulação de esgoto secundário - 1º Pavimento (=48,3+22,2+35,2+22,15+12,15+35,8+16,8+10,2+11,8+8 = 227,00m)
tubulação de ventilação  - Pavimento Térreo = 25,00m
tubulação de hidráulica  - Pavimento Térreo à construir (=5,90+4,4+6,55+0,4+5,7+3,6+1,3+1,15 = 29,00m)
tubulação de hidráulica  -  1° Pavimento à construir (=5,05+6,05+3,8+3,3+0,5+2+6,2+2,15+1,3+1,9+4,1+0,55+6,52+4,05+4,45+1,55+14,8+3,2+3,7+2,05+1,1+1,45+17,6+2+3+5,1 = 108,00m)
tubulação de hidráulica - Pavimento Térreo substituição (=1,06*2+5,3+6,9+3,3+5,7+6+35,4+1,9+12,6+8,3+9+22,6+5,2+0,55+5,1+1+40,9+32+11+7,5+8,6 = 207,00m)
tubulaçoes verticais (=1,9*(15+12)+10+30= 92,00m)
tubulaçoes verticais (=1,9*2)+10+30= 43,80m) 911,05 M

Total :   911,05 M

10.50 SINAPI 80,00 M

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
tubulação de hidráulica- Pavimento Térreo ( 6,80 + 11,10 + 9,30 +3,50+ 4,80+ 7,70 ++ 12,20 +8,30++ 90,40 + 6,90 = 80,00m 

80,00 M

Total :   80,00 M

10.51 SINAPI 204,00 M

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
tubulação de esgoto secundário  - Pavimento Térreo = (=26,2+28,2+12,3+2,5+4,5+12,9+55,4 = 142,00m)

94653

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94652

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94650

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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MEMÓRIA DE CÁCULO

tubulação de esgoto secundário  - 1º Pavimento (= =2,85+1+2,45+0,85+4,8+4,1+9,8+6,15 = 32,00m)
colunas de esgoto secundário (=6*5 = 30,00m)

204,00 M

Total :   204,00 M

10.52 SINAPI 196,00 M

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
tubulação de águas pluviais Pavimento Térreo (=18,20 + 12,00 + 1,50 + 5,00 + 5,50 + 4,00 + 8,20 + (4,00 x 4) + 7,80 + 11,60 + 9,20 + 18,40 + 5,60 + 8,00  + 16,00 = 151,00m)
colunas e águas pluviais (=9*5 = 45,00m)

196,00 M

Total :   196,00 M

10.53 SINAPI 97896 2,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Aumento de capacidade diária - Área externa = 2,00unidades

2,00 UN

Total :   2,00 UN

10.54 SINAPI 2,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Aumento de capacidade diária - Área externa = 2,00unidades

2,00 UN

Total :   2,00 UN

10.55 SINAPI 72,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Ralo sifonado de PVC (=12+5+9+4+42 = 72,00unidades)

72,00 UN

Total :   72,00 UN

10.56 SINAPI 16,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm (=8+8 = 16,00unidades)

16,00 UN

Total :   16,00 UN

10.57 SINAPI 91,00 UN

Conforme Quantitativo de Lavatório e Cubas
91,00 UN

Total :   91,00 UN

10.58 SINAPI 2,00 UN

Conforme projeto
2,00 UN

Total :   2,00 UN

10.59 SINAPI 10,00 UN

98109

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS 

SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS 

SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. 

AF_12/2020

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

94655

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Conforme projeto
10,00 UN

Total :   10,00 UN

10.60 SINAPI 8,00 UN

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Pavimento Térreo = 5,00unid
Primeiro Pavimento = 3,00unid

8,00 UN

Total :   8,00 UN

10.61 SINAPI 25,00 UN

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Prédios Anexo e principal (= 6,00 x 2 + 2,00 + 4,00 + 7,00 = 25,00unid)

25,00 UN

Total :   25,00 UN

10.62 SINAPI 32,00 UN

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Prédios Anexo e principal (= 6,00 + 8,00 + 2,00 + 5,00 + 7,00 + 4,00 = 32,00unid)

32,00 UN

Total :   32,00 UN

10.63 SINAPI 25,00 UN

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Prédios Anexo e principal (= 6,00 + 3,00 + 2,00 + 5,00 + 9,00 = 25,00unid)

25,00 UN

Total :   25,00 UN

10.64 SINAPI 25,00 UN

Conforme Vaso sanitário
25,00 UN

Total :   25,00 UN

10.65 SINAPI 2,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Aumento de capacidade  - Área externa = 2,00unidades

2,00 UN

Total :   2,00 UN

10.66 SINAPI 1,00 UN

Conforme Projeto Básico de Esgoto Sanitário Existente - Pranchas 01 a 12
Aumento de capacidade - Área externa = 1,00unidade

1,00 UN

Total :   1,00 UN

10.67 SINAPI 15,00 UN

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Prédios Anexo e principal (= 5,00 + 8,00 + 3,00 = 15,00unid)

15,00 UN

Total :   15,00 UN

101805 CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

94493

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

101802

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_12/2020

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014
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MEMÓRIA DE CÁCULO

10.68 EMOP 85,00 UN

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Prédios Anexo e principal (=12+ 5,00 + 4,00 + 15,00 +8,00 + 13,00 + 6,00 + 3,00 + 19,00 = 85,00unid)

85,00 UN

Total :   85,00 UN

10.69 EMOP 4,00 UN

Conforme Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Pranchas 01 a 12
Área do barrilete dos reservatórios = 4,00unidades

4,00 UN

Total :   4,00 UN

ETAPA 11

11.1 EMOP 28,29 M

Conforme layer em projeto 28,29 M

Total :   28,29 M

11.2 SINAPI 933,54 M2

Telhado 06 = 192,91m2
Telhado 07 = 40,17m2
Telhado 08 =  30,92m2 
Telhado 09 = 4,82m2
Telhado 10 = 29,03m2
Telhado 11 = 4,63m2
Telhado 12 = 123,38m2
Telhado 13 = 136,24m2
Telhado 14 = 115,39m2
Telhado 15 = 87,50m2
Telhado 16 = 12,77m2
Telhado 17= 9,05m2
Telhado 18 = 88,78m2
Telhado 19 = 53,53m2

928,9
inc. 10% (FC 

1,005)
933,54 M2

Total :   933,54 M2

11.3 SINAPI 357,85 M2

Telhado 01 = 94,13m2 
Telhado 02 = 32,85m2 
Telhado 03 = 196,24m2
Telhado 04 = 26,35m2
Telhado 05 = 6,50m2

356,07
inc. 10% (FC 

1,005)
357,85 M2

Total :   357,85 M2

11.4 SINAPI 128,05 M

Conforme layer em projeto 128,05 M

Total :   128,05 M

11.5 SINAPI 217,00 M

Conforme layer em projeto 217,00 M

Total :   217,00 M

94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

16.007.0023-A

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M 

DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E 

COLOCACAO   

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

15.029.0011-A
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2”. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

15.029.0023-A
 Registro de esfera, em bronze, com diâmetro de 1.1/2”. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
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11.6 SINAPI 1.237,82 M2

Telhado 01 = 94,13m2 
Telhado 02 = 32,85m2 
Telhado 03 = 196,24m2
Telhado 04 = 26,35m2
Telhado 05 = 6,50m2
Telhado 06 = 192,91m2
Telhado 07 = 40,17m2
Telhado 08 =  30,92m2 
Telhado 09 = 4,82m2
Telhado 10 = 29,03m2
Telhado 11 = 4,63m2
Telhado 12 = 123,38m2
Telhado 13 = 136,24m2
Telhado 14 = 115,39m2
Telhado 15 = 87,50m2
Telhado 16 = 12,77m2
Telhado 17= 9,05m2
Telhado 18 = 88,78m2

1231,66
inc. 10% (FC 

1,005)
1.237,82 M2

Total :   1.237,82 M2

11.7 SINAPI 92,40 M2

Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 x 2,15 = 5,37m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 x 1,36 = 3,40m2
Sanitário Enfermaria 01 = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Enfermaria 02 = 2,98 x 1,40 = 4,17m2
Sanitário Enfermaria 03 = 2,35 x 3,18 = 7,43m2
Sanitário Enfermaria 04 = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
Sanitário plantão Masculino = 2,73 x 1,40 = 3,82m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
DML 01 = 1,55 x 1,00 = 1,55m2
DML 02 = 6,97m2
Copa 01 = 1,93 x 3,81 = 7,35m2
Copa 02 = 2,20 x 2,38 = 5,23m2
Sanitário = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Acompanhante (corredor) = 1,40 x 2,38 = 3,33m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 x 2,65 = 4,18m2
Sanitário Masculino = 1,65 x 1,30 = 2,14m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Sanitário = 1,55 x 2,82 = 4,37m2
Anexo - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Feminino = 1,15 x 2,55 = 2,93m2
DML = 1,56 x 1,30 = 2,02m2
Sanitário Feminino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
Sanitário Masculino = 1,56 x 1,28 = 2,00m2
DML = 1,36 x 1,12 = 1,52m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2

92,40 M2

Total :   92,40 M2

11.8 SINAPI 116,87 M2

Calhas telhado
Telhado 03 =  27,71x(1,4x0,2x0,2) = 49,88m²
Telhado 06 = 22,86+10,38+1,87 x(0,4+0,2+0,2) = 28,08m²
Telhado 08= 11,89 x (0,3+0,2+0,2) = 8,32m²
Telhado 07 = 6,06+3,52 x (0,43+0,2+0,2) = 7,95m²
Telhado 13 e 14= 28,30x (0,4+0,2+0,2) = 22,64m²

116,87 M2

Total :   116,87 M2

11.9 SINAPI 116,87 M2

Proteção mecânica impermeabilização
Calhas telhado

98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 

2 DEMÃOS. AF_06/2018

98569
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Telhado 03 =  27,71x(1,4x0,2x0,2) = 49,88m²
Telhado 06 = 22,86+10,38+1,87 x(0,4+0,2+0,2) = 28,08m²
Telhado 08= 11,89 x (0,3+0,2+0,2) = 8,32m²
Telhado 07 = 6,06+3,52 x (0,43+0,2+0,2) = 7,95m²
Telhado 13 e 14= 28,30x (0,4+0,2+0,2) = 22,64m²

Total :   116,87 M2

ETAPA 12

12.1 EMOP 716,23 M2

Prédio Principal - 1º Pavimento 
Área de Prescrição = (3,66 + 3,19 + 2,63 x 2) + (0,65 x 4) = 21,56m x 2,50 (PD) = 53,90m2
Sala de Ensino = 3,66 + 2,63 = 6,29m x 2 = 12,58m x 2,50 (PD) = 31,45m2
Sala de Estabilização = 3,66 + 2,54 = 6,20m x 2 = 12,40m x 2,50 (PD) = 31,00m2
Isolamento 01 = 3,66 + 3,36 + 2,32 + 1,76 + 1,34 = 12,34m x 2,50 (PD) = 30,85m2
Isolamento 02 = 3,75 + 3,26 + 2,32 + 1,76 + 1,34 = 12,43m x 2,50 (PD) = 31,08m2
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 3,58 + 9,22 = 12,80m x 2 lados = 25,60m x 2,50 (PD) = 64,00m2
Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,56 + 1,34 = 2,90m x 2 lados = 5,80m x 2,40 (PD) = 13,92m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,56 + 1,34 = 2,90m x 2 lados = 5,80m x 2,40 (PD) = 13,92m2
POSTO DE ENFERMAGEM = 3,74 + 2,14 = 5,88m x 2 lados = 1,76m x 2,65 (PD) = 31,16m2
SALA SERVIÇO = 2,14 + 1,86 + 1,88 + 1,10 + 3,42 = 10,40m x 2,50 (PD) = 26,00m2
EQUIPAMENTOS = 2,91 + 1,73 = 4,64m x 2 lados =  9,28m x 2,30 (PD) = 21,34m2
ENFERMARIA 02 (3 leitos cama)  = 7,02 + 4,65 + 4,05 + 1,55 + 3,00 + 3,08 = 23,35m x 2,50 (PD) = 58,38m2
UTILIDADES  = 1,93 + 2,91 + 2,36 + (0,50 x 2) + 1,43 = 9,63m x 2,50 (PD) = 14,08m2
ENFERMARIA 03 (5 leitos berço) = 9,42 + 3,10 + 1,15 + 1,25 + 9,55 + 1,28 + 2,63 + 1,80 = 30,18m x 2,50 (PD) = 75,45m2
ENFERMARIA 04 (6 leitos berço) = 13,10 + 3,38 + (0,60 x 2) + 12,35 + 2,90 + 0,84 = 35,57m x 2,50 (PD) = 88,93m2
Anexo - 1º Pavimento
Coleta Lactário  = 3,70 + 1,41 = 5,11m x 2 lados =  10,22m x 2,40 (PD) = 24,52m2
Microbiologia = 4,14 + 2,60 = 6,74m x 2 lados =  13,48m x 2,40 (PD) = 32,35m2
PARASITO URINÁLISE = 2,75 + 1,50 = 4,25m x 2 lados =  8,50m x 2,40 (PD) = 20,40m2
Recebimento laboratóro 12,00
paramentação 10,99
Triagem/microscopia 14,11
Hemato 32,52
Bioquimica 8,16
Esterilização Limpa 16,97
Esterilização suja 16,78
lactário suja 30,65
Lactário limpa 33,31
Paramentação lactário 8,90

Desconto Portas 60,48 M2
Desconto Janelas 70,41 M2

716,23 M2

Total :   716,23 M2

12.2 EMOP 716,23 M2

Prédio Principal - 1º Pavimento 
Área de Prescrição = (3,66 + 3,19 + 2,63 x 2) + (0,65 x 4) = 21,56m x 2,50 (PD) = 53,90m2
Sala de Ensino = 3,66 + 2,63 = 6,29m x 2 = 12,58m x 2,50 (PD) = 31,45m2
Sala de Estabilização = 3,66 + 2,54 = 6,20m x 2 = 12,40m x 2,50 (PD) = 31,00m2
Isolamento 01 = 3,66 + 3,36 + 2,32 + 1,76 + 1,34 = 12,34m x 2,50 (PD) = 30,85m2
Isolamento 02 = 3,75 + 3,26 + 2,32 + 1,76 + 1,34 = 12,43m x 2,50 (PD) = 31,08m2
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 3,58 + 9,22 = 12,80m x 2 lados = 25,60m x 2,50 (PD) = 64,00m2
Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,56 + 1,34 = 2,90m x 2 lados = 5,80m x 2,40 (PD) = 13,92m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,56 + 1,34 = 2,90m x 2 lados = 5,80m x 2,40 (PD) = 13,92m2
POSTO DE ENFERMAGEM = 3,74 + 2,14 = 5,88m x 2 lados = 1,76m x 2,65 (PD) = 31,16m2
SALA SERVIÇO = 2,14 + 1,86 + 1,88 + 1,10 + 3,42 = 10,40m x 2,50 (PD) = 26,00m2
EQUIPAMENTOS = 2,91 + 1,73 = 4,64m x 2 lados =  9,28m x 2,30 (PD) = 21,34m2
ENFERMARIA 02 (3 leitos cama)  = 7,02 + 4,65 + 4,05 + 1,55 + 3,00 + 3,08 = 23,35m x 2,50 (PD) = 58,38m2
UTILIDADES  = 1,93 + 2,91 + 2,36 + (0,50 x 2) + 1,43 = 9,63m x 2,50 (PD) = 14,08m2
ENFERMARIA 03 (5 leitos berço) = 9,42 + 3,10 + 1,15 + 1,25 + 9,55 + 1,28 + 2,63 + 1,80 = 30,18m x 2,50 (PD) = 75,45m2
ENFERMARIA 04 (6 leitos berço) = 13,10 + 3,38 + (0,60 x 2) + 12,35 + 2,90 + 0,84 = 35,57m x 2,50 (PD) = 88,93m2
Anexo - 1º Pavimento
Coleta Lactário  = 3,70 + 1,41 = 5,11m x 2 lados =  10,22m x 2,40 (PD) = 24,52m2
Microbiologia = 4,14 + 2,60 = 6,74m x 2 lados =  13,48m x 2,40 (PD) = 32,35m2
PARASITO URINÁLISE = 2,75 + 1,50 = 4,25m x 2 lados =  8,50m x 2,40 (PD) = 20,40m2
Recebimento laboratóro 12,00
paramentação 10,99

PINTURAS

17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E 

MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO 

RESIDUAL  

17.017.0070-A

PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTO 

METRICO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PR 

EPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS APLICAVEL SOBRE M ASSA 

ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE PREPARO  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Triagem/microscopia 14,11
Hemato 32,52
Bioquimica 8,16
Esterilização Limpa 16,97
Esterilização suja 16,78
lactário suja 30,65
Lactário limpa 33,31
Paramentação lactário 8,90

Desconto Portas 60,48 M2
Desconto Janelas 70,41 M2

716,23 M2

Total :   716,23 M2

12.3 EMOP 16,00 UN

Conforme  Projeto Incêndio

16,00 UN

Total :   16,00 UN

12.4 SINAPI 1.780,23 M2

Prédio Principal - Pavimento Térreo (TETOS) -  Pintura acrilica
Recebimento = 5,90m2
Distribuição =14,81m2
Área de cocção =  33,40m2
Dietas = 10,00m2
Pré-preparo = 14,45m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Área Molhada) (TETOS) -  Pintura acrilica
Refeitório =  40,89m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 =14,70m2
DML = 1,75 x 2,06 =  3,61m2
Vestiário Feminino = 2,00 x 2,05 = 4,10m2
Vestiário Masculino = 1,47 x 2,15 = 3,16m2
Circulação funcionário = 2,15 x 1,55 =  3,33m2
Circulação material = 2,15 x 1,60 = 3,44m2
Despensa = 2,87 x 8,14 = 16,20m2
Sanitário Feminino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário Masculino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário PCD = 1,75 x 1,86 = 3,26m2
Fraldário = 2,11 x 2,84 = 6,00m2
Sanitário Funcionário Feminino = 22,18m2
Sanitário Funcionário Masculino  = 29,40m2
Copa / Funcionários = 24,33m2
Lava Mãos = 2,28m2
Sanitário Sala Espera = 1,70 x 1,75 = 3,01m2
Sala SOU =15,85m2
Sanitário = 2,97m2
Sanitário_OBS_Leitos  = 5,00m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Salas-consultórios_Circulações)  (TETOS) -  Pintura acrilica
Rouparia suja = 27,51m2
Rouparia limpa = 31,66m2
Estoque Rouparia = 1,40 x 5,55 = 7,33m2
Corredor = 66,65m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Sala de Psicologia = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Espera = 10,87m2
Recepção = 13,13m2
Sala de Odontologia = 3,85 x 3,42 = 13,16m2
Sala de Pedagogia = 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Serviço Social = 3,50 x 4,52 = 11,90m2
Corredor = 41,00m2
Hall do Elevador = 10,41m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 x 2,50 = 8,75m2
Coleta de Laboratório = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 01 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 02  = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 03 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 04 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 05 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 06 = 3,50 x 3,01 = 10,53m2
Cardiologia = 3,50 x 2,31 = 8,05m2
Consultório 07 = 3,50 x 2,23 = 7,80m2
Corredor = 58,00m2

17.040.0050-A

PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRA DOS 

VERMELHOS E BORDAS AMARELAS,CONFORME PROJETO EMOP 2547 ( 

HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO)   

88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Varanda = 106,62m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada) (TETOS) -  Pintura acrilica
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 x 2,15 = 5,37m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 x 1,36 = 3,40m2
Sanitário Enfermaria 01 = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Enfermaria 02 = 2,98 x 1,40 = 4,17m2
Sanitário Enfermaria 03 = 2,35 x 3,18 = 7,43m2
Sanitário Enfermaria 04 = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
Sanitário plantão Masculino = 2,73 x 1,40 = 3,82m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
DML 01 = 1,55 x 1,00 = 1,55m2
DML 02 = 6,97m2
Copa 01 = 1,93 x 3,81 = 7,35m2
Copa 02 = 2,20 x 2,38 = 5,23m2
Sanitário = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Acompanhante (corredor) = 1,40 x 2,38 = 3,33m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 x 2,65 = 4,18m2
Sanitário Masculino = 1,65 x 1,30 = 2,14m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Sanitário = 1,55 x 2,82 = 4,37m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (TETOS) -  Pintura acrilica
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 6,22m2
Armário = 1,50 x 2,66 = 4,00m2
Espera/Hall de Acesso = 22,00m2
Hall de Acesso = 12,80m2
Hall = 2,16m2
PLANTÃO MASCULINO = 9,65m2
PLANTÃO  FEMININO = 16,56m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 x 3,88 = 7,77m2
EQUIPAMENTOS = 2,91 x 1,73 = 5,03m2
SAÍDA EMERGÊNCIA = 2,37 x 1,40 = 3,43m2
Área de Prescrição = 11,68m2
Sala de Ensino = 3,66 x 2,63 = 9,63m2
Sala de Estabilização = 3,66 x 2,54 = 9,28m2
Isolamento 01 = 9,78m2
Isolamento 02 = 10,00m2
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 33,87m2
Circulação 01 = 43,20m2
Circulação 02 = 21,30m2
Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,86m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,86m2
POSTO DE ENFERMAGEM = 3,74 x 2,14 = 8,60m2
SALA SERVIÇO = 6,57m2
ENFERMARIA 02 (3 leitos cama)  = 27,97m2
UTILIDADES  = 4,90m2
ENFERMARIA 03 (5 leitos berço) = 43,23m2
ENFERMARIA 04 (6 leitos berço) = 43,95m2
RECREAÇÃO = 2,35 x 4,32 = 10,15m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,38 x 4,79 = 10,15m2
Subestação  (TETOS) -  Pintura acrilica
Salão =  52,49m2
Sala Gerador = 7,07m2

área
Edifício Administrativo Pranchas 10 e 11
Varanda Same 44,66
SAME 6,18
Circulação 30,95
Direção de enfermagem 11,12
Coord. Same 12,40
Same 9,33
Nucleo de apoio a gestão 23,15
Primeiro PAV. 
RH 20,20
Banheiro 2,75
Copa 4,53
Direção Administrativa 9,00
Arquivo SAME 21,51
hall 9,41
Arquivo SAME 31,70
Circulação 7,00
Segundo Pav. 
WC 1,74
Copa 4,65
Circ 8,62
Secretaria 8,50
Direção Executiva 13,43
Salão Multiuso 36,35
Sala de reunião 12,72

Futura Farmácia e atual Raio X
Sala de repouso 21,96
Sala de repouso 6,18
Banheiro 2,68



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

WC 1,15
Copa 2,72
Circulação 1,38
Sala de laudo 4,06
hall de entrada 9,70
Circulação 9,88
revelação Raio X 8,24
Sala desativada 6,90

1.780,23 M2

Total :   1.780,23 M2

12.5 SINAPI 4.375,76 M2

Prédio Principal - Pavimento Térreo (PAREDES) -  Pintura acrilica
Rouparia suja = 3,28 + 4,96 + 1,25 + 5,55 + 10,51 = 25,55m x 2,20 (PD) = 56,21m2
Rouparia limpa = 3,43 + 8,51 + 1,55 + 1,92 + 1,63 + 5,40 + 0,20 + 4,96 = 27,60m x 2,20 (PD) = 60,72m2
Estoque Rouparia = 1,40 + 5,55 = 6,95m x 2 lados = 13,90m x 2,55 (PD) = 35,45m2
Corredor = 19,18 + 2,33 + 15,22 + 2,37 + (1,87 x 2) + 4,15 + 6,54 = 53,53m x 2,50 (PD) = 133,83m2
Sala de Nutrição = 4,20 + 3,50 = 7,80m x 2 lados = 15,60m x 2,55 (PD) = 39,78m2
Sala de Psicologia = 4,20 + 3,50 = 7,80m x 2 lados = 15,60m x 2,40 (PD) = 37,44m2
Espera/Recepção = 4,20 + 6,60 + 1,90 + 0,80 + 2,30 = 15,80m x 2,30 (PD) = 36,34m2
Sala de Odontologia = 3,85 + 3,42 = 7,27m x 2 lados = 14,54m x 2,54 (PD) = 36,93m2
Sala de Pedagogia = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Sala de Acolhimento = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Serviço Social = 3,50 + 4,52 = 8,02m x 2 lados = 16,04m x 2,54 (PD) = 40,74m2
Corredor = 19,51 + 20,47 = 39,98m x 2,50 (PD) = 99,95m2
Hall do Elevador = 2,30 + 4,00 + 6,40 + 4,36 + 2,06 = 19,12m x 2,50 (PD) = 47,80m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 + 2,50 = 6,00m x 2 lados = 15,00m x 2,54 (PD) = 38,10m2
Coleta de Laboratório = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 01 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 02 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 03 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 04 = 3,50 + 2,58 = 6,08m x 2 lados = 12,16m x 2,54 (PD) = 30,89m2
Consultório 05 = 3,50 + 2,58 = 6,08m x 2 lados = 12,16m x 2,54 (PD) = 30,89m2
Consultório 06 = 3,50 + 3,01 = 6,51m x 2 lados = 13,02m x 2,54 (PD) = 33,07m2
Cardiologia = 3,50 + 2,31 = 5,81m x 2 lados = 11,62m x 2,54 (PD) = 29,51m2
Consultório 07 = 3,50 + 2,23 = 5,73m x 2 lados = 11,46m x 2,54 (PD) = 29,11m2
Corredor = 31,27 + 32,66 = 42,31m x 2,50 (PD) = 105,78m2
Varanda = 27,78 + 14,53 + 1,85 = 44,16m x 2,70 (PD) = 119,23m2
Varanda (cobogó) = 27,78 + 14,53 = 42,31m x 2,70 (PD) = 114,24m2 x 3,5 (coeficiente) = 399,82m2
Fachada externa = 8,90 + 1,90 + 6,70 + 8,85  = 26,35m x 2,70 (PD) = 71,15m2
Corredor = 15,16 + 2,77 + 17,54 + (12,73 x 2) = 60,93m x 2,50 (PD) = 152,33m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (PAREDES) -  Pintura acrilica
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 5,36m x 2 lados = 10,72m x 2,60 (PD) = 27,87m2
Armário = 1,50 + 2,66 = 4,16m x 2 lados = 8,32m x 2,30 (PD) = 19,14m2
Circulação 01 = 8,17 + 1,50 = 9,67m x 2 lados = 19,34m x 2,50 (PD) = 48,35m2
Circulação 02 = 2,55 x 2 lados = 5,10m x 2,30 (PD) = 11,73m2
Circulação  03 = 5,26 + 4,00 + 1,88 + 0,50 + 1,80 + 14,85 + 13,90 = 43,99m x 2,60 (PD) = 114,37m2
Circulação  04 = 4,58 + 3,43 + 6,53 + 3,65 + 4,35+ (1,80 x 2) + 1,20 = 27,34m x 2,50 (PD) = 68,35m2
Circulação  05 = 11,34 + 9,00 + 1,20 + 4,62 + 4,35 = 26,14m x 2,30 (PD) = 60,12m2
Anexo - Pavimento Térreo (PAREDES) -  Pintura acrilica
Oficina Predial = 2,90 + 3,30 + 2,73 + 5,82 = 14,75m x 2,60 (PD) = 38,35m2
Oficina Predial (pilares) = (0,26 x 4lados = 1,04m x 4pilares= 4,16m) + (0,26 x 3lados = 0,78m ) + (0,45 x 2lados + 0,26 = 1,16) = 6,10m x 2,60 (PD) = 15,86m2
Chefia Higienização = 2,50 + 2,46 = 4,96m x 2 lados = 9,92m x 2,60 (PD) = 25,79m2
Material Higienização = 2,00 + 3,11 = 5,11m x 2 lados = 10,22m x 2,60 (PD) = 26,57m2
Diluição Material = 3,42 + 2,50 + 2,27 + (1,15 x 2) = 10,49m x 2,60 (PD) = 27,27m2
Sala de Ferrramnetas = 2,00 + 2,77 + 3,13 + (1,15 x 2) = 10,22m x 2,60 (PD) = 26,57m2
Quarto Plantonistas = 3,00 + 1,98 = 4,98m x 2 lados = 9,96m x 2,60 (PD) = 25,90m2
Sala Equipamentos = 3,00 + 5,23 = 8,23m x 2 lados = 16,46m x 2,60 (PD) = 42,80m2
Chefia Manutenção = 3,24 + 3,78 = 7,02m x 2 lados = 14,04m x 2,54 (PD) = 35,66m2
Fachada Prédio Principal = 35,28 + 11,27 + 22,15 + 28,20 + 23,80 + 28,35 + 2,30 = 151,35m x 8,00 (PD) = 1.210,80m2
Anexo - 1º Pavimento (PAREDES) -  Pintura acrilica -  Pintura acrilica
Descanso Plantonista = 2,70 + 1,55 + 3,70 +1,85 + 1,00 + 0,30 = 8,10m x 2,40 (PD) = 19,44m2
Chefia = 2,74 + 2,06 = 4,80 x 2 lados = 9,60m x 2,40(PD) = 23,04m2
Circulação = (5,17 x 2) + 1,00 + 2,90 + 1,42 + 1,10 = 16,76m x 2,40 (PD) = 40,22m2
RECEBIMENTO = 1,36 + 3,28 = 4,64m x 2 lados = 9,28m x 2,30(PD) = 21,34m2
PARAMENTAÇÃO = 1,15 + 2,28 = 3,43m x 2 lados = 6,86 x 2,30(PD) = 15,77m2
TRIAGEM  MICROSCOPIA = 2,28 + 2,86 = 5,14m x 2 lados = 10,28m x 2,30(PD) = 24,67m2
PARAMENTAÇÃO = 1,20 + 1,30 = 2,50m x 2 lados = 5,00m x 2,30(PD) = 11,50m2
Circulação = (4,30 x 2) + 1,70 +1,55 + 3,70 + 2,43 = 17,98m x 2,40 (PD) = 43,15m2
LACTÁRIO A. LIMPA = 5,51 + 2,26 + 4,20 +1,40 + 1,20 + 1,44 + 0,60 = 11,61m x 2,40 (PD) = 27,86m2
LACTÁRIO A. SUJA = 5,51 + 1,75 + 3,75 + 0,60 + 1,76 + 1,15 = 14,52m x 2,40 (PD) = 34,85m2
ESTERILIZAÇÃO LIMPA = 2,48 + 2,11 = 4,59m x 2 lados = 9,18m x 2,40(PD) = 22,03m2
ESTERILIZAÇÃO SUJA = 2,44 + 2,11 = 4,55m x 2 lados = 9,10m x 2,40(PD) = 21,84m2
HEMATO = 1,83 + 1,70 + 1,86  = 5,39m x 2,40(PD) = 12,94m2
BIOQUÍMICA = 3,16 + 1,70 + 3,41  = 8,27m x 2,40(PD) = 19,85m2
PAREDE FUNDOS HEMATO /BIOQUÍMICA = 5,07m x 2,40(PD) = 12,70m2
RECREAÇÃO = 2,35 + 4,32 = 6,67m x 2 lados = 13,34m x 2,50(PD) = 32,02m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,35 + 4,79 = 7,14m x 2 lados = 14,28m x 2,40(PD) = 34,27m2

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Fundação Municipal de Saúde
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Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

PLANTÃO MASCULINO = 4,43 + 2,04 + 2,88 + 1,55 + 0,40 + 2,45 = 13,75m x 2,50 (PD) = 34,38m2
PLANTÃO  FEMININO = 4,43 + 2,90 + 2,35 + 1,55 + 2,08 = 13,31m x 2,50 (PD) = 33,28m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 + 3,38 = 4,68 x 2 lados = 9,36m x 2,40(PD) = 22,46m2
Fachada Prédio Anexo = 10,55 + 15,27 + 9,75 + 10,50 = 46,07m x 8,00 (PD) = 368,56m2
Subestação  (PAREDES) -  Pintura acrilica
Salão = 3,93 + 7,50 + 2,48 + 3,00 + 2,88 + 7,85 + 1,43 + 2,65 = 31,75m x 2,60 (PD) = 82,55m2
Sala 01 = 2,83 + 2,50 = 5,33m x 2 lados = 10,66m x 2,60 (PD) = 27,72m2
Sala 02 = 2,85 + 2,33 = 5,18m x 2 lados = 10,36m x 2,60 (PD) = 26,94m2
Fachada = 7,00 + 10,80 + 5,66 + 8,00 + 2,80 + 1,55 = 35,81m x 2,60 (PD) = 93,11m2

4.835,12 M2
Desconto Vãos das Portas = 260,77 M2

Desconto Vãos das Janelas = 198,59 M2
Total :   4.375,76 M2

12.6 SINAPI 1.780,23 M2

Prédio Principal - Pavimento Térreo (TETOS) -  Pintura acrilica
Recebimento = 5,90m2
Distribuição =14,81m2
Área de cocção =  33,40m2
Dietas = 10,00m2
Pré-preparo = 14,45m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Área Molhada) (TETOS) -  Pintura acrilica
Refeitório =  40,89m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 =14,70m2
DML = 1,75 x 2,06 =  3,61m2
Vestiário Feminino = 2,00 x 2,05 = 4,10m2
Vestiário Masculino = 1,47 x 2,15 = 3,16m2
Circulação funcionário = 2,15 x 1,55 =  3,33m2
Circulação material = 2,15 x 1,60 = 3,44m2
Despensa = 2,87 x 8,14 = 16,20m2
Sanitário Feminino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário Masculino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário PCD = 1,75 x 1,86 = 3,26m2
Fraldário = 2,11 x 2,84 = 6,00m2
Sanitário Funcionário Feminino = 22,18m2
Sanitário Funcionário Masculino  = 29,40m2
Copa / Funcionários = 24,33m2
Lava Mãos = 2,28m2
Sanitário Sala Espera = 1,70 x 1,75 = 3,01m2
Sala SOU =15,85m2
Sanitário = 2,97m2
Sanitário_OBS_Leitos  = 5,00m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Salas-consultórios_Circulações)  (TETOS) -  Pintura acrilica
Rouparia suja = 27,51m2
Rouparia limpa = 31,66m2
Estoque Rouparia = 1,40 x 5,55 = 7,33m2
Corredor = 66,65m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Sala de Psicologia = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Espera = 10,87m2
Recepção = 13,13m2
Sala de Odontologia = 3,85 x 3,42 = 13,16m2
Sala de Pedagogia = 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Serviço Social = 3,50 x 4,52 = 11,90m2
Corredor = 41,00m2
Hall do Elevador = 10,41m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 x 2,50 = 8,75m2
Coleta de Laboratório = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 01 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 02  = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 03 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 04 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 05 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 06 = 3,50 x 3,01 = 10,53m2
Cardiologia = 3,50 x 2,31 = 8,05m2
Consultório 07 = 3,50 x 2,23 = 7,80m2
Corredor = 58,00m2
Varanda = 106,62m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada) (TETOS) -  Pintura acrilica
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 x 2,15 = 5,37m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 x 1,36 = 3,40m2
Sanitário Enfermaria 01 = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Enfermaria 02 = 2,98 x 1,40 = 4,17m2
Sanitário Enfermaria 03 = 2,35 x 3,18 = 7,43m2
Sanitário Enfermaria 04 = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
Sanitário plantão Masculino = 2,73 x 1,40 = 3,82m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
DML 01 = 1,55 x 1,00 = 1,55m2
DML 02 = 6,97m2

88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Copa 01 = 1,93 x 3,81 = 7,35m2
Copa 02 = 2,20 x 2,38 = 5,23m2
Sanitário = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Acompanhante (corredor) = 1,40 x 2,38 = 3,33m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 x 2,65 = 4,18m2
Sanitário Masculino = 1,65 x 1,30 = 2,14m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Sanitário = 1,55 x 2,82 = 4,37m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (TETOS) -  Pintura acrilica
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 6,22m2
Armário = 1,50 x 2,66 = 4,00m2
Espera/Hall de Acesso = 22,00m2
Hall de Acesso = 12,80m2
Hall = 2,16m2
PLANTÃO MASCULINO = 9,65m2
PLANTÃO  FEMININO = 16,56m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 x 3,88 = 7,77m2
EQUIPAMENTOS = 2,91 x 1,73 = 5,03m2
SAÍDA EMERGÊNCIA = 2,37 x 1,40 = 3,43m2
Área de Prescrição = 11,68m2
Sala de Ensino = 3,66 x 2,63 = 9,63m2
Sala de Estabilização = 3,66 x 2,54 = 9,28m2
Isolamento 01 = 9,78m2
Isolamento 02 = 10,00m2
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 33,87m2
Circulação 01 = 43,20m2
Circulação 02 = 21,30m2
Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,86m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,86m2
POSTO DE ENFERMAGEM = 3,74 x 2,14 = 8,60m2
SALA SERVIÇO = 6,57m2
ENFERMARIA 02 (3 leitos cama)  = 27,97m2
UTILIDADES  = 4,90m2
ENFERMARIA 03 (5 leitos berço) = 43,23m2
ENFERMARIA 04 (6 leitos berço) = 43,95m2
RECREAÇÃO = 2,35 x 4,32 = 10,15m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,38 x 4,79 = 10,15m2
Subestação  (TETOS) -  Pintura acrilica
Salão =  52,49m2
Sala Gerador = 7,07m2

área
Edifício Administrativo Pranchas 10 e 11
Varanda Same 44,66
SAME 6,18
Circulação 30,95
Direção de enfermagem 11,12
Coord. Same 12,40
Same 9,33
Nucleo de apoio a gestão 23,15
Primeiro PAV. 
RH 20,20
Banheiro 2,75
Copa 4,53
Direção Administrativa 9,00
Arquivo SAME 21,51
hall 9,41
Arquivo SAME 31,70
Circulação 7,00
Segundo Pav. 
WC 1,74
Copa 4,65
Circ 8,62
Secretaria 8,50
Direção Executiva 13,43
Salão Multiuso 36,35
Sala de reunião 12,72

Futura Farmácia e atual Raio X
Sala de repouso 21,96
Sala de repouso 6,18
Banheiro 2,68
WC 1,15
Copa 2,72
Circulação 1,38
Sala de laudo 4,06
hall de entrada 9,70
Circulação 9,88
revelação Raio X 8,24
Sala desativada 6,90

1.780,23 M2

Total :   1.780,23 M2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

12.7 SINAPI 4.939,47 M2

Prédio Principal - Pavimento Térreo (PAREDES) -  Pintura acrilica
Rouparia suja = 3,28 + 4,96 + 1,25 + 5,55 + 10,51 = 25,55m x 2,20 (PD) = 56,21m2
Rouparia limpa = 3,43 + 8,51 + 1,55 + 1,92 + 1,63 + 5,40 + 0,20 + 4,96 = 27,60m x 2,20 (PD) = 60,72m2
Estoque Rouparia = 1,40 + 5,55 = 6,95m x 2 lados = 13,90m x 2,55 (PD) = 35,45m2
Corredor = 19,18 + 2,33 + 15,22 + 2,37 + (1,87 x 2) + 4,15 + 6,54 = 53,53m x 2,50 (PD) = 133,83m2
Sala de Nutrição = 4,20 + 3,50 = 7,80m x 2 lados = 15,60m x 2,55 (PD) = 39,78m2
Sala de Psicologia = 4,20 + 3,50 = 7,80m x 2 lados = 15,60m x 2,40 (PD) = 37,44m2
Espera/Recepção = 4,20 + 6,60 + 1,90 + 0,80 + 2,30 = 15,80m x 2,30 (PD) = 36,34m2
Sala de Odontologia = 3,85 + 3,42 = 7,27m x 2 lados = 14,54m x 2,54 (PD) = 36,93m2
Sala de Pedagogia = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Sala de Acolhimento = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Serviço Social = 3,50 + 4,52 = 8,02m x 2 lados = 16,04m x 2,54 (PD) = 40,74m2
Corredor = 19,51 + 20,47 = 39,98m x 2,50 (PD) = 99,95m2
Hall do Elevador = 2,30 + 4,00 + 6,40 + 4,36 + 2,06 = 19,12m x 2,50 (PD) = 47,80m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 + 2,50 = 6,00m x 2 lados = 15,00m x 2,54 (PD) = 38,10m2
Coleta de Laboratório = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 01 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 02 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 03 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 04 = 3,50 + 2,58 = 6,08m x 2 lados = 12,16m x 2,54 (PD) = 30,89m2
Consultório 05 = 3,50 + 2,58 = 6,08m x 2 lados = 12,16m x 2,54 (PD) = 30,89m2
Consultório 06 = 3,50 + 3,01 = 6,51m x 2 lados = 13,02m x 2,54 (PD) = 33,07m2
Cardiologia = 3,50 + 2,31 = 5,81m x 2 lados = 11,62m x 2,54 (PD) = 29,51m2
Consultório 07 = 3,50 + 2,23 = 5,73m x 2 lados = 11,46m x 2,54 (PD) = 29,11m2
Corredor = 31,27 + 32,66 = 42,31m x 2,50 (PD) = 105,78m2
Varanda = 27,78 + 14,53 + 1,85 = 44,16m x 2,70 (PD) = 119,23m2
Varanda (cobogó) = 27,78 + 14,53 = 42,31m x 2,70 (PD) = 114,24m2 x 3,5 (coeficiente) = 399,82m2
Fachada externa = 8,90 + 1,90 + 6,70 + 8,85  = 26,35m x 2,70 (PD) = 71,15m2
Corredor = 15,16 + 2,77 + 17,54 + (12,73 x 2) = 60,93m x 2,50 (PD) = 152,33m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (PAREDES) -  Pintura acrilica
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 5,36m x 2 lados = 10,72m x 2,60 (PD) = 27,87m2
Armário = 1,50 + 2,66 = 4,16m x 2 lados = 8,32m x 2,30 (PD) = 19,14m2
Circulação 01 = 8,17 + 1,50 = 9,67m x 2 lados = 19,34m x 2,50 (PD) = 48,35m2
Circulação 02 = 2,55 x 2 lados = 5,10m x 2,30 (PD) = 11,73m2
Circulação  03 = 5,26 + 4,00 + 1,88 + 0,50 + 1,80 + 14,85 + 13,90 = 43,99m x 2,60 (PD) = 114,37m2
Circulação  04 = 4,58 + 3,43 + 6,53 + 3,65 + 4,35+ (1,80 x 2) + 1,20 = 27,34m x 2,50 (PD) = 68,35m2
Circulação  05 = 11,34 + 9,00 + 1,20 + 4,62 + 4,35 = 26,14m x 2,30 (PD) = 60,12m2
Anexo - Pavimento Térreo (PAREDES) -  Pintura acrilica
Oficina Predial = 2,90 + 3,30 + 2,73 + 5,82 = 14,75m x 2,60 (PD) = 38,35m2
Oficina Predial (pilares) = (0,26 x 4lados = 1,04m x 4pilares= 4,16m) + (0,26 x 3lados = 0,78m ) + (0,45 x 2lados + 0,26 = 1,16) = 6,10m x 2,60 (PD) = 15,86m2
Chefia Higienização = 2,50 + 2,46 = 4,96m x 2 lados = 9,92m x 2,60 (PD) = 25,79m2
Material Higienização = 2,00 + 3,11 = 5,11m x 2 lados = 10,22m x 2,60 (PD) = 26,57m2
Diluição Material = 3,42 + 2,50 + 2,27 + (1,15 x 2) = 10,49m x 2,60 (PD) = 27,27m2
Sala de Ferrramnetas = 2,00 + 2,77 + 3,13 + (1,15 x 2) = 10,22m x 2,60 (PD) = 26,57m2
Quarto Plantonistas = 3,00 + 1,98 = 4,98m x 2 lados = 9,96m x 2,60 (PD) = 25,90m2
Sala Equipamentos = 3,00 + 5,23 = 8,23m x 2 lados = 16,46m x 2,60 (PD) = 42,80m2
Chefia Manutenção = 3,24 + 3,78 = 7,02m x 2 lados = 14,04m x 2,54 (PD) = 35,66m2
Fachada Prédio Principal = 35,28 + 11,27 + 22,15 + 28,20 + 23,80 + 28,35 + 2,30 = 151,35m x 8,00 (PD) = 1.210,80m2
Anexo - 1º Pavimento (PAREDES) -  Pintura acrilica -  Pintura acrilica
Descanso Plantonista = 2,70 + 1,55 + 3,70 +1,85 + 1,00 + 0,30 = 8,10m x 2,40 (PD) = 19,44m2
Chefia = 2,74 + 2,06 = 4,80 x 2 lados = 9,60m x 2,40(PD) = 23,04m2
Circulação = (5,17 x 2) + 1,00 + 2,90 + 1,42 + 1,10 = 16,76m x 2,40 (PD) = 40,22m2
RECEBIMENTO = 1,36 + 3,28 = 4,64m x 2 lados = 9,28m x 2,30(PD) = 21,34m2
PARAMENTAÇÃO = 1,15 + 2,28 = 3,43m x 2 lados = 6,86 x 2,30(PD) = 15,77m2
TRIAGEM  MICROSCOPIA = 2,28 + 2,86 = 5,14m x 2 lados = 10,28m x 2,30(PD) = 24,67m2
PARAMENTAÇÃO = 1,20 + 1,30 = 2,50m x 2 lados = 5,00m x 2,30(PD) = 11,50m2
Circulação = (4,30 x 2) + 1,70 +1,55 + 3,70 + 2,43 = 17,98m x 2,40 (PD) = 43,15m2
LACTÁRIO A. LIMPA = 5,51 + 2,26 + 4,20 +1,40 + 1,20 + 1,44 + 0,60 = 11,61m x 2,40 (PD) = 27,86m2
LACTÁRIO A. SUJA = 5,51 + 1,75 + 3,75 + 0,60 + 1,76 + 1,15 = 14,52m x 2,40 (PD) = 34,85m2
ESTERILIZAÇÃO LIMPA = 2,48 + 2,11 = 4,59m x 2 lados = 9,18m x 2,40(PD) = 22,03m2
ESTERILIZAÇÃO SUJA = 2,44 + 2,11 = 4,55m x 2 lados = 9,10m x 2,40(PD) = 21,84m2
HEMATO = 1,83 + 1,70 + 1,86  = 5,39m x 2,40(PD) = 12,94m2
BIOQUÍMICA = 3,16 + 1,70 + 3,41  = 8,27m x 2,40(PD) = 19,85m2
PAREDE FUNDOS HEMATO /BIOQUÍMICA = 5,07m x 2,40(PD) = 12,70m2
RECREAÇÃO = 2,35 + 4,32 = 6,67m x 2 lados = 13,34m x 2,50(PD) = 32,02m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,35 + 4,79 = 7,14m x 2 lados = 14,28m x 2,40(PD) = 34,27m2
PLANTÃO MASCULINO = 4,43 + 2,04 + 2,88 + 1,55 + 0,40 + 2,45 = 13,75m x 2,50 (PD) = 34,38m2
PLANTÃO  FEMININO = 4,43 + 2,90 + 2,35 + 1,55 + 2,08 = 13,31m x 2,50 (PD) = 33,28m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 + 3,38 = 4,68 x 2 lados = 9,36m x 2,40(PD) = 22,46m2
Fachada Prédio Anexo = 10,55 + 15,27 + 9,75 + 10,50 = 46,07m x 8,00 (PD) = 368,56m2
Subestação  (PAREDES) -  Pintura acrilica
Salão = 3,93 + 7,50 + 2,48 + 3,00 + 2,88 + 7,85 + 1,43 + 2,65 = 31,75m x 2,60 (PD) = 82,55m2
Sala 01 = 2,83 + 2,50 = 5,33m x 2 lados = 10,66m x 2,60 (PD) = 27,72m2
Sala 02 = 2,85 + 2,33 = 5,18m x 2 lados = 10,36m x 2,60 (PD) = 26,94m2
Fachada = 7,00 + 10,80 + 5,66 + 8,00 + 2,80 + 1,55 = 35,81m x 2,60 (PD) = 93,11m2

5.398,83 M2
Desconto Vãos das Portas = 260,77 M2

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Cobogos novo 30x30 - 0,348m2/und  - área de cobogo 90,69m² = 1.007,66und = 1.007,66 x 0,348 = 350,66m²
Cobogos existente 30x30 - 0,348m2/und  - área de cobogo 55,10m² = 612,00und = 612,00 x 0,348 = 213,05m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Desconto Vãos das Janelas = 198,59 M2
Total :   4.939,47 M2

12.8 SINAPI 1.780,23 M2

Prédio Principal - Pavimento Térreo (TETOS) -  Pintura acrilica
Recebimento = 5,90m2
Distribuição =14,81m2
Área de cocção =  33,40m2
Dietas = 10,00m2
Pré-preparo = 14,45m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Área Molhada) (TETOS) -  Pintura acrilica
Refeitório =  40,89m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 =14,70m2
DML = 1,75 x 2,06 =  3,61m2
Vestiário Feminino = 2,00 x 2,05 = 4,10m2
Vestiário Masculino = 1,47 x 2,15 = 3,16m2
Circulação funcionário = 2,15 x 1,55 =  3,33m2
Circulação material = 2,15 x 1,60 = 3,44m2
Despensa = 2,87 x 8,14 = 16,20m2
Sanitário Feminino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário Masculino = 1,75 x 1,40 = 2,45m2
Sanitário PCD = 1,75 x 1,86 = 3,26m2
Fraldário = 2,11 x 2,84 = 6,00m2
Sanitário Funcionário Feminino = 22,18m2
Sanitário Funcionário Masculino  = 29,40m2
Copa / Funcionários = 24,33m2
Lava Mãos = 2,28m2
Sanitário Sala Espera = 1,70 x 1,75 = 3,01m2
Sala SOU =15,85m2
Sanitário = 2,97m2
Sanitário_OBS_Leitos  = 5,00m2
Prédio Principal - Pavimento Térreo (Salas-consultórios_Circulações)  (TETOS) -  Pintura acrilica
Rouparia suja = 27,51m2
Rouparia limpa = 31,66m2
Estoque Rouparia = 1,40 x 5,55 = 7,33m2
Corredor = 66,65m2
Sala de Nutrição = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Sala de Psicologia = 4,20 x 3,50 = 14,70m2
Espera = 10,87m2
Recepção = 13,13m2
Sala de Odontologia = 3,85 x 3,42 = 13,16m2
Sala de Pedagogia = 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Sala de Acolhimento= 3,41 x 3,42 = 11,66m2
Serviço Social = 3,50 x 4,52 = 11,90m2
Corredor = 41,00m2
Hall do Elevador = 10,41m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 x 2,50 = 8,75m2
Coleta de Laboratório = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 01 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 02  = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 03 = 3,50 x 2,60 = 9,10m2
Consultório 04 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 05 = 3,50 x 2,58 = 9,03m2
Consultório 06 = 3,50 x 3,01 = 10,53m2
Cardiologia = 3,50 x 2,31 = 8,05m2
Consultório 07 = 3,50 x 2,23 = 7,80m2
Corredor = 58,00m2
Varanda = 106,62m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada) (TETOS) -  Pintura acrilica
Sanitário Isolamento 01 = 2,50 x 2,15 = 5,37m2
Sanitário Isolamento 02 = 2,50 x 1,36 = 3,40m2
Sanitário Enfermaria 01 = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Enfermaria 02 = 2,98 x 1,40 = 4,17m2
Sanitário Enfermaria 03 = 2,35 x 3,18 = 7,43m2
Sanitário Enfermaria 04 = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
Sanitário plantão Masculino = 2,73 x 1,40 = 3,82m2
Sanitário plantão Feminino = 2,35 x 1,40 = 3,29m2
DML 01 = 1,55 x 1,00 = 1,55m2
DML 02 = 6,97m2
Copa 01 = 1,93 x 3,81 = 7,35m2
Copa 02 = 2,20 x 2,38 = 5,23m2
Sanitário = 1,88 x 3,58 = 6,73m2
Sanitário Acompanhante (corredor) = 1,40 x 2,38 = 3,33m2
Sanitário Feminino / PCD = 1,58 x 2,65 = 4,18m2
Sanitário Masculino = 1,65 x 1,30 = 2,14m2
Sanitário Masculino = 1,15 x 1,12 = 1,29m2
Sanitário = 1,55 x 2,82 = 4,37m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (TETOS) -  Pintura acrilica
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 6,22m2
Armário = 1,50 x 2,66 = 4,00m2
Espera/Hall de Acesso = 22,00m2

88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Hall de Acesso = 12,80m2
Hall = 2,16m2
PLANTÃO MASCULINO = 9,65m2
PLANTÃO  FEMININO = 16,56m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 x 3,88 = 7,77m2
EQUIPAMENTOS = 2,91 x 1,73 = 5,03m2
SAÍDA EMERGÊNCIA = 2,37 x 1,40 = 3,43m2
Área de Prescrição = 11,68m2
Sala de Ensino = 3,66 x 2,63 = 9,63m2
Sala de Estabilização = 3,66 x 2,54 = 9,28m2
Isolamento 01 = 9,78m2
Isolamento 02 = 10,00m2
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 33,87m2
Circulação 01 = 43,20m2
Circulação 02 = 21,30m2
Ante-Câmara Isolamento 01 = 1,86m2
Ante-Câmara Isolamento 02 = 1,86m2
POSTO DE ENFERMAGEM = 3,74 x 2,14 = 8,60m2
SALA SERVIÇO = 6,57m2
ENFERMARIA 02 (3 leitos cama)  = 27,97m2
UTILIDADES  = 4,90m2
ENFERMARIA 03 (5 leitos berço) = 43,23m2
ENFERMARIA 04 (6 leitos berço) = 43,95m2
RECREAÇÃO = 2,35 x 4,32 = 10,15m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,38 x 4,79 = 10,15m2
Subestação  (TETOS) -  Pintura acrilica
Salão =  52,49m2
Sala Gerador = 7,07m2

área
Edifício Administrativo Pranchas 10 e 11
Varanda Same 44,66
SAME 6,18
Circulação 30,95
Direção de enfermagem 11,12
Coord. Same 12,40
Same 9,33
Nucleo de apoio a gestão 23,15
Primeiro PAV. 
RH 20,20
Banheiro 2,75
Copa 4,53
Direção Administrativa 9,00
Arquivo SAME 21,51
hall 9,41
Arquivo SAME 31,70
Circulação 7,00
Segundo Pav. 
WC 1,74
Copa 4,65
Circ 8,62
Secretaria 8,50
Direção Executiva 13,43
Salão Multiuso 36,35
Sala de reunião 12,72

Futura Farmácia e atual Raio X
Sala de repouso 21,96
Sala de repouso 6,18
Banheiro 2,68
WC 1,15
Copa 2,72
Circulação 1,38
Sala de laudo 4,06
hall de entrada 9,70
Circulação 9,88
revelação Raio X 8,24
Sala desativada 6,90

1.780,23 M2

Total :   1.780,23 M2

12.9 SINAPI 4.375,76 M2

Prédio Principal - Pavimento Térreo (PAREDES) -  Pintura acrilica
Rouparia suja = 3,28 + 4,96 + 1,25 + 5,55 + 10,51 = 25,55m x 2,20 (PD) = 56,21m2
Rouparia limpa = 3,43 + 8,51 + 1,55 + 1,92 + 1,63 + 5,40 + 0,20 + 4,96 = 27,60m x 2,20 (PD) = 60,72m2
Estoque Rouparia = 1,40 + 5,55 = 6,95m x 2 lados = 13,90m x 2,55 (PD) = 35,45m2
Corredor = 19,18 + 2,33 + 15,22 + 2,37 + (1,87 x 2) + 4,15 + 6,54 = 53,53m x 2,50 (PD) = 133,83m2
Sala de Nutrição = 4,20 + 3,50 = 7,80m x 2 lados = 15,60m x 2,55 (PD) = 39,78m2
Sala de Psicologia = 4,20 + 3,50 = 7,80m x 2 lados = 15,60m x 2,40 (PD) = 37,44m2
Espera/Recepção = 4,20 + 6,60 + 1,90 + 0,80 + 2,30 = 15,80m x 2,30 (PD) = 36,34m2

88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
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Sala de Odontologia = 3,85 + 3,42 = 7,27m x 2 lados = 14,54m x 2,54 (PD) = 36,93m2
Sala de Pedagogia = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Sala de Acolhimento/Enfermagem = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Sala de Acolhimento = 3,41 + 3,42 = 6,83m x 2 lados = 13,66m x 2,54 (PD) = 34,70m2
Serviço Social = 3,50 + 4,52 = 8,02m x 2 lados = 16,04m x 2,54 (PD) = 40,74m2
Corredor = 19,51 + 20,47 = 39,98m x 2,50 (PD) = 99,95m2
Hall do Elevador = 2,30 + 4,00 + 6,40 + 4,36 + 2,06 = 19,12m x 2,50 (PD) = 47,80m2
Coordenação de Enfermagem  = 3,50 + 2,50 = 6,00m x 2 lados = 15,00m x 2,54 (PD) = 38,10m2
Coleta de Laboratório = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 01 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 02 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 03 = 3,50 + 2,60 = 6,10m x 2 lados = 12,20m x 2,54 (PD) = 30,99m2
Consultório 04 = 3,50 + 2,58 = 6,08m x 2 lados = 12,16m x 2,54 (PD) = 30,89m2
Consultório 05 = 3,50 + 2,58 = 6,08m x 2 lados = 12,16m x 2,54 (PD) = 30,89m2
Consultório 06 = 3,50 + 3,01 = 6,51m x 2 lados = 13,02m x 2,54 (PD) = 33,07m2
Cardiologia = 3,50 + 2,31 = 5,81m x 2 lados = 11,62m x 2,54 (PD) = 29,51m2
Consultório 07 = 3,50 + 2,23 = 5,73m x 2 lados = 11,46m x 2,54 (PD) = 29,11m2
Corredor = 31,27 + 32,66 = 42,31m x 2,50 (PD) = 105,78m2
Varanda = 27,78 + 14,53 + 1,85 = 44,16m x 2,70 (PD) = 119,23m2
Varanda (cobogó) = 27,78 + 14,53 = 42,31m x 2,70 (PD) = 114,24m2 x 3,5 (coeficiente) = 399,82m2
Fachada externa = 8,90 + 1,90 + 6,70 + 8,85  = 26,35m x 2,70 (PD) = 71,15m2
Corredor = 15,16 + 2,77 + 17,54 + (12,73 x 2) = 60,93m x 2,50 (PD) = 152,33m2
Prédio Principal - 1º Pavimento  (PAREDES) -  Pintura acrilica
Chefia de Enfermagem = 1,70 + 3,66 = 5,36m x 2 lados = 10,72m x 2,60 (PD) = 27,87m2
Armário = 1,50 + 2,66 = 4,16m x 2 lados = 8,32m x 2,30 (PD) = 19,14m2
Circulação 01 = 8,17 + 1,50 = 9,67m x 2 lados = 19,34m x 2,50 (PD) = 48,35m2
Circulação 02 = 2,55 x 2 lados = 5,10m x 2,30 (PD) = 11,73m2
Circulação  03 = 5,26 + 4,00 + 1,88 + 0,50 + 1,80 + 14,85 + 13,90 = 43,99m x 2,60 (PD) = 114,37m2
Circulação  04 = 4,58 + 3,43 + 6,53 + 3,65 + 4,35+ (1,80 x 2) + 1,20 = 27,34m x 2,50 (PD) = 68,35m2
Circulação  05 = 11,34 + 9,00 + 1,20 + 4,62 + 4,35 = 26,14m x 2,30 (PD) = 60,12m2
Anexo - Pavimento Térreo (PAREDES) -  Pintura acrilica
Oficina Predial = 2,90 + 3,30 + 2,73 + 5,82 = 14,75m x 2,60 (PD) = 38,35m2
Oficina Predial (pilares) = (0,26 x 4lados = 1,04m x 4pilares= 4,16m) + (0,26 x 3lados = 0,78m ) + (0,45 x 2lados + 0,26 = 1,16) = 6,10m x 2,60 (PD) = 15,86m2
Chefia Higienização = 2,50 + 2,46 = 4,96m x 2 lados = 9,92m x 2,60 (PD) = 25,79m2
Material Higienização = 2,00 + 3,11 = 5,11m x 2 lados = 10,22m x 2,60 (PD) = 26,57m2
Diluição Material = 3,42 + 2,50 + 2,27 + (1,15 x 2) = 10,49m x 2,60 (PD) = 27,27m2
Sala de Ferrramnetas = 2,00 + 2,77 + 3,13 + (1,15 x 2) = 10,22m x 2,60 (PD) = 26,57m2
Quarto Plantonistas = 3,00 + 1,98 = 4,98m x 2 lados = 9,96m x 2,60 (PD) = 25,90m2
Sala Equipamentos = 3,00 + 5,23 = 8,23m x 2 lados = 16,46m x 2,60 (PD) = 42,80m2
Chefia Manutenção = 3,24 + 3,78 = 7,02m x 2 lados = 14,04m x 2,54 (PD) = 35,66m2
Fachada Prédio Principal = 35,28 + 11,27 + 22,15 + 28,20 + 23,80 + 28,35 + 2,30 = 151,35m x 8,00 (PD) = 1.210,80m2
Anexo - 1º Pavimento (PAREDES) -  Pintura acrilica -  Pintura acrilica
Descanso Plantonista = 2,70 + 1,55 + 3,70 +1,85 + 1,00 + 0,30 = 8,10m x 2,40 (PD) = 19,44m2
Chefia = 2,74 + 2,06 = 4,80 x 2 lados = 9,60m x 2,40(PD) = 23,04m2
Circulação = (5,17 x 2) + 1,00 + 2,90 + 1,42 + 1,10 = 16,76m x 2,40 (PD) = 40,22m2
RECEBIMENTO = 1,36 + 3,28 = 4,64m x 2 lados = 9,28m x 2,30(PD) = 21,34m2
PARAMENTAÇÃO = 1,15 + 2,28 = 3,43m x 2 lados = 6,86 x 2,30(PD) = 15,77m2
TRIAGEM  MICROSCOPIA = 2,28 + 2,86 = 5,14m x 2 lados = 10,28m x 2,30(PD) = 24,67m2
PARAMENTAÇÃO = 1,20 + 1,30 = 2,50m x 2 lados = 5,00m x 2,30(PD) = 11,50m2
Circulação = (4,30 x 2) + 1,70 +1,55 + 3,70 + 2,43 = 17,98m x 2,40 (PD) = 43,15m2
LACTÁRIO A. LIMPA = 5,51 + 2,26 + 4,20 +1,40 + 1,20 + 1,44 + 0,60 = 11,61m x 2,40 (PD) = 27,86m2
LACTÁRIO A. SUJA = 5,51 + 1,75 + 3,75 + 0,60 + 1,76 + 1,15 = 14,52m x 2,40 (PD) = 34,85m2
ESTERILIZAÇÃO LIMPA = 2,48 + 2,11 = 4,59m x 2 lados = 9,18m x 2,40(PD) = 22,03m2
ESTERILIZAÇÃO SUJA = 2,44 + 2,11 = 4,55m x 2 lados = 9,10m x 2,40(PD) = 21,84m2
HEMATO = 1,83 + 1,70 + 1,86  = 5,39m x 2,40(PD) = 12,94m2
BIOQUÍMICA = 3,16 + 1,70 + 3,41  = 8,27m x 2,40(PD) = 19,85m2
PAREDE FUNDOS HEMATO /BIOQUÍMICA = 5,07m x 2,40(PD) = 12,70m2
RECREAÇÃO = 2,35 + 4,32 = 6,67m x 2 lados = 13,34m x 2,50(PD) = 32,02m2
CHEFIA DA ENFERMARIA = 2,35 + 4,79 = 7,14m x 2 lados = 14,28m x 2,40(PD) = 34,27m2
PLANTÃO MASCULINO = 4,43 + 2,04 + 2,88 + 1,55 + 0,40 + 2,45 = 13,75m x 2,50 (PD) = 34,38m2
PLANTÃO  FEMININO = 4,43 + 2,90 + 2,35 + 1,55 + 2,08 = 13,31m x 2,50 (PD) = 33,28m2
SALA ATENDIMENTO FAMILIARES = 2,30 + 3,38 = 4,68 x 2 lados = 9,36m x 2,40(PD) = 22,46m2
Fachada Prédio Anexo = 10,55 + 15,27 + 9,75 + 10,50 = 46,07m x 8,00 (PD) = 368,56m2
Subestação  (PAREDES) -  Pintura acrilica
Salão = 3,93 + 7,50 + 2,48 + 3,00 + 2,88 + 7,85 + 1,43 + 2,65 = 31,75m x 2,60 (PD) = 82,55m2
Sala 01 = 2,83 + 2,50 = 5,33m x 2 lados = 10,66m x 2,60 (PD) = 27,72m2
Sala 02 = 2,85 + 2,33 = 5,18m x 2 lados = 10,36m x 2,60 (PD) = 26,94m2
Fachada = 7,00 + 10,80 + 5,66 + 8,00 + 2,80 + 1,55 = 35,81m x 2,60 (PD) = 93,11m2

4.835,12 M2
Desconto Vãos das Portas = 260,77 M2

Desconto Vãos das Janelas = 198,59 M2
Total :   4.375,76 M2

12.10 SINAPI 211,68 M2

Portas Largura Altura Quantidade Área
PN1 (GUICHÊ) 0,80 2,10 2,00 3,36
PN2 0,70 2,10 9,00 13,23
PN3 0,80 2,10 81,00 136,08
PN4 0,90 2,10 2,00 3,78
PN5 (folhas - 30/80cm) 1,10 2,10 12,00 27,72
PN6 (correr) 0,90 2,10 11,00 20,79
PN7 (2 folhas) vai e vem 1,60 2,10 1,00 3,36

102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
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PN8 (correr) 0,80 2,10 2,00 3,36

Soma 211,68
211,68 M2

Total :   211,68 M2

12.11 SINAPI 211,68 M2

Portas Largura Altura Quantidade Área
PN1 (GUICHÊ) 0,80 2,10 2,00 3,36
PN2 0,70 2,10 9,00 13,23
PN3 0,80 2,10 81,00 136,08
PN4 0,90 2,10 2,00 3,78
PN5 (folhas - 30/80cm) 1,10 2,10 12,00 27,72
PN6 (correr) 0,90 2,10 11,00 20,79
PN7 (2 folhas) vai e vem 1,60 2,10 1,00 3,36
PN8 (correr) 0,80 2,10 2,00 3,36

211,68 M2

Total :   211,68 M2

12.12 SINAPI 211,68 M2

Portas Largura Altura Quantidade Área
PN1 (GUICHÊ) 0,80 2,10 2,00 3,36
PN2 0,70 2,10 9,00 13,23
PN3 0,80 2,10 81,00 136,08
PN4 0,90 2,10 2,00 3,78
PN5 (folhas - 30/80cm) 1,10 2,10 12,00 27,72
PN6 (correr) 0,90 2,10 11,00 20,79
PN7 (2 folhas) vai e vem 1,60 2,10 1,00 3,36
PN8 (correr) 0,80 2,10 2,00 3,36

Soma 211,68

211,68 M2

Total :   211,68 M2

12.13 SINAPI 211,68 M2

Portas Largura Altura Quantidade Área
PN1 (GUICHÊ) 0,80 2,10 2,00 3,36
PN2 0,70 2,10 9,00 13,23
PN3 0,80 2,10 81,00 136,08
PN4 0,90 2,10 2,00 3,78
PN5 (folhas - 30/80cm) 1,10 2,10 12,00 27,72
PN6 (correr) 0,90 2,10 11,00 20,79
PN7 (2 folhas) vai e vem 1,60 2,10 1,00 3,36
PN8 (correr) 0,80 2,10 2,00 3,36

Soma 211,68

211,68 M2

Total :   211,68 M2

12.14 SINAPI 1.291,62 M2

Referente ao item 11.016.0006-A  -  Estrutura metálica para cobertura 1291,62

1.291,62 M2

Total :   1.291,62 M2

12.15 SINAPI 1.291,62 M2

Referente ao item 11.016.0006-A  -  Estrutura metálica para cobertura 1291,62

1.291,62 M2

Total :   1.291,62 M2

12.16 SINAPI 250,00 M2

100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

102202
APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE 

ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

102228
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
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Área externa

250,00 M2

Total :   250,00 M2

12.17 SINAPI 250,00 M2

Área externa

250,00 M2

Total :   250,00 M2

ETAPA 13 APARELHOS HIDRÁULICOS,SANITÁRIOS, ELÉTRICAS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

13.1 EMOP 9,00 UN

Conforme item Instalação

9,00 UN

Total :   9,00 UN

13.2 EMOP 1,00 UN

DML Cozinha = 1,00 um

 
1,00 UN

Total :   1,00 UN

13.3 SBC BANCA (TAMPO) ACO INOX INDUSTRIAL 24,68 M2

Conforme Planilha Anexo 24,68 M2

Total : 24,68 M2

13.4 EMOP 1,00 UN

Conforme projeto incêndio

1,00 UN

Total :   1,00 UN

13.5 EMOP 20,00 UN

Conforme projeto incêndio

20,00 UN

Total :   20,00 UN

13.6 EMOP 1,00 UN

Conforme projeto incêndio

1,00 UN

Total :   1,00 UN

13.7 EMOP 4,00 UN

Conforme Projeto

4,00 UN

Total :   4,00 UN

18.034.0055-A
MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA 

AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

18.027.0070-A

LUMINARIA AUTONOMA PERSONALIZADA(NAO FUME)COM LAMPADA FLUORE 

SCENTE DE 9W,110/220V,COM DIMENSAO DE 22X11,6CM,COM SUPORTE 

"L".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

18.033.0020-A
SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE REDE PARA COMBATE A INCENDIO COM BOMBA 

DE 10CV,60HZ,DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E INSTALACAO    

18.024.0050-A

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO EM ALVENARIA COM AREA UTIL DE 2, 

25M2,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M,PORTA CORTA-

FOGO(0,90X2,10)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE 

GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE 

18.016.0027-A
TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DE 

PANELOES,MEDINDO 0,61X0,706X0,305M.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

190333

102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

18.007.0051-A DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO 
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13.8 EMOP 40,00 UN

Conforme Projeto

40,00 UN

Total :   40,00 UN

13.9 EMOP 2,00 UN

Conforme Projeto

2,00 UN

Total :   2,00 UN

13.10 EMOP 8,00 UN

Conforme Projeto

8,00 UN

Total :   8,00 UN

13.11 EMOP 11,00 UN

Conforme Projeto

11,00 UN

Total :   11,00 UN

13.12 EMOP 20,00 UN

Prédio Principal - Primeiro Pavimento 
Enfermaria  01 =  4,00unid
Enfermaria  02 =  3,00unid
Enfermaria  03 =  5,00unid
Enfermaria  04  =  6,00unid
Isolamento 01 =  1,00unid
Isolamento 02 =  1,00unid

20,00 UN

Total :   20,00 UN

13.13 EMOP 1,30 M

FRALDÁRIO (TROCADOR) Quantidade
BANCADA 20 1,30

1,30 M

Total :   1,30 M

13.14 EMOP 5,14 M2

5,14 M2

Total : 5,14 M2

13.15 EMOP 2,41 M2

2,41 M2

Conforme Planilha em anexo

18.081.0020-A

BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE 

LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 

CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

18.081.0050-A

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA 

PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA D E MEIA VEZ E 

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

Conforme Planilha em anexo

18.081.0051-A

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA 

PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO  

18.038.0045-A
ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E C HAVE 

EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

18.050.0200-A

PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-200 2 DA 

ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,00M E ALTURA DE 

0,30M,COMPOSTA DE:1 SAIDA P/OXIGENIO,1 SAIDA P/AR COMPRIMIDO,1 SAIDA 

P/VACUO,PADROES ABNT,4 TOMADAS ELETRICAS DE 110V,1 TOMADA ELETRICA 

DE 220V,1 CHAMADA DE ENFERMAGEM TI PO PERA,LUZ DESCANSO 

PERF.ALUMINIO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.038.0030-A
SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F 

ORNECIMENTO E COLOCACAO    

18.038.0035-A
DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL(GLP)COM ALARME A 30CM DO PISO,TE NSAO 

DE 127V/60HZ E CONSUMO E 10W.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

18.038.0010-A
DETECTOR TERMICO ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME C ONTRA 

INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO    
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Total :   2,41 M2

13.16 EMOP 1,00 M2

1,00 M2

Total :   1,00 M2

13.17 SINAPI 2,00 UN

Conforme projeto combate incêndio

2,00 UN

Total :   2,00 UN

13.18 SINAPI 8,00 UN

Conforme projeto combate incêndio

8,00 UN

Total :   8,00 UN

13.19 SINAPI 8,00 UN

Conforme projeto combate incêndio

8,00 UN

Total :   8,00 UN

13.20 SINAPI 2,00 UN

Conforme projeto combate incêndio

2,00 UN

Total :   2,00 UN

13.21 SINAPI 7,00 UN

Conforme projeto combate incêndio

7,00 UN

Total :   7,00 UN

13.22 SINAPI 4,00 UN

Conforme projeto combate incêndio

4,00 UN

Total :   4,00 UN

101913 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

101911
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" 

E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

18.081.0052-A

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER TURA 

PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E COLOCACAO  

Conforme Planilha em anexo

96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

13.23 SINAPI 2,00 UN

Conforme projeto combate incêndio

2,00 UN

Total :   2,00 UN

13.24 SINAPI 3,00 UN

Quantidade
DML Enfermaria (1 pav) 1
DML lactário 1
DML laboratório 1

3,00 UN

Total :   3,00 UN

13.25 SINAPI 32,00 UN

Cuba de louça 5,00 UN
Cuba de inox 5,00 UN
Tanque 3,00 UN
Lavatório 19,00 UN

32,00 UN

Total :   32,00 UN

13.26 SINAPI 52,00 UN

Prédio Anexo - Pavimento Térreo

Banheiro = 1,00un
Prédio Anexo - 1º Pavimento
Coleta lactário = 1,00un
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Masculino = 1,00un
Triagem Microscopia = 1,00un 
Paramentação 01 = 1,00un 
Paramentação 02 = 1,00un 
Esterilização limpa = 1,00un 
Esterilização suja = 1,00un 
Prédio Principal  - Pavimento Térreo
Vestiário Feminino = 1,00un
Vestiário Masculino = 1,00un
Cocção = 1,00un
Sanitário Feminino = 1,00un
Sanitário Masculino = 1,00un
Sala de Odontologia = 1,00un
Sala de Pedagogia = 1,00un
Sala de Acolhimento/Enfermagem = 1,00un
Sala de Acolhimento = 1,00un
Sanitário Recepção = 1,00un
Coordenação de Enfermagem = 1,00un
Coleta de Laboratório = 1,00un
Consultório 01  = 1,00un
Consultório 02  = 1,00un
Consultório 03  = 1,00un
Consultório 04 = 1,00un
Consultório 05 = 1,00un
Consultório 06  = 1,00un
Cardiologia  = 1,00un
Consultório 07  = 1,00un
Prédio Principal - 1º Pavimento
Sala de Estabilização = 1,00un 
Ante-Câmara Isolamento 01  = 1,00un 
Ante-Câmara Isolamento 02  = 1,00un 
Sanitário Isolamento 01 = 1,00un 
Sanitário Isolamento 02  = 1,00un 
Enfermaria 01 (4 leitos berço) = 1,00un
Banheiro Enfermaria 01 = 1,00un 
Enfermaria 02 (3 leitos cama) = 1,00un
Banheiro Enfermaria 02 = 1,00un 
Posto Enfermagem = 1,00un 
Enfermaria 03 (5 leitos berço) = 1,00un
Banheiro Enfermaria 03 = 1,00un 

86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO Preços: jun-22

Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Enfermaria 04 (6 leitos berço) = 1,00un
Sanitário Masculino = 1,00un
Lavatório canto = 1,00 um
Sanitário PCD = 1,00un
Rouparia suja = 1,00un
Rouparia limpa = 1,00un
Sanitário Maculino Laboratório = 1,00 um
Isolamento 1 = 1,00 um
isolamento 2 = 1,00 um
Sanitário feminino / PCD Espera= 1,00 um
Microbiologia = 1,00 um

52,00 UN

Total :   52,00 UN

13.27 SINAPI 13,00 UN

Cozinha = 10,00unidades
Enfermarias (BANHEIRAS) = 3,00unidade

13,00 UN

Total :   13,00 UN

13.28 SINAPI 6,00 UN

Quantidade
Tanques de louça 4,00
Tanques de aço inox 1,00
Pátio Interno 1,00

6,00 UN

Total :   6,00 UN

13.29 SINAPI 20,00 UN

Conforme Item Instalação

20,00 UN

Total :   20,00 UN

13.30 SINAPI 5,00 UN

Conforme Item Instalação

5,00 UN

Total :   5,00 UN

13.31 SINAPI 13,00 UN

PRÉDIO ANEXO
Pavimento Térreo
Banheiro = 1,00unid
1º Pavimento
Sanitário Feminino = 1,00unid
PRÉDIO PRINCIPAL
Pavimento Térreo
Vestiário Feminino = 2,00unid
Vestiário Masculino  = 2,00unid
Sanitário Isolamento 01 = 1,00unid
Sanitário Isolamento 02 = 1,00unid
Sanitário Enfermaria 03  = 1,00unid
Sanitário Enfermaria 04  = 1,00unid
Sanitário plantão Masculino  = 1,00unid
Sanitário plantão Feminino  = 1,00unid
Sanitário Acompanhante = 1,00unid

13,00 UN

Total :   13,00 UN

13.32 SINAPI 8,00 UN

100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

86914
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86908
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura
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Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Prédio Principal - Pavimento Térreo (Área Molhada)
Sanitário PCD = 1,00unid
Sanitário Espera = 1,00unid
Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Isolamento 01  = 1,00unid
Sanitário Isolamento 02  = 1,00unid
Sanitário Enfermaria 01= 1,00unid
Sanitário Enfermaria 02 = 1,00unid
Sanitário Enfermaria 03 = 1,00unid
Sanitário Enfermaria 04 = 1,00unid

8,00 UN

Total :   8,00 UN

13.33 SINAPI 22,00 UN

Prédio Principal - Pavimento Térreo (Área Molhada)
Sanitário PCD = 2,00unid
Sanitário Espera  = 2,00unid
Prédio Principal - 1º Pavimento  (Área Molhada)
Sanitário Isolamento 01  = 3,00unid
Sanitário Isolamento 02  = 3,00unid
Sanitário Enfermaria 01 = 3,00unid
Sanitário Enfermaria 02 = 3,00unid
Sanitário Enfermaria 03 = 3,00unid
Sanitário Enfermaria 04 = 3,00unid

22,00 UN

Total :   22,00 UN

13.34 SINAPI 20,00 UN

Conforme projeto

20,00 UN

Total :   20,00 UN

13.35 EMOP 24,00 UN

Quantidade
 
 Conforme item planilha anexo 24,00

24,00 UN

Total :   24,00 UN

13.36 EMOP 21,00 UN

Quantidade
 
 Conforme item planilha anexo 21,00

21,00 UN

Total :   21,00 UN

13.37 EMOP 1,00 UN

Quantidade
Sala de Utilidades 1,00

1,00 UN

Total :   1,00 UN

13.38 SBC 10,00 UN
Quantidade

Cozinha 10,00

10,00 UN

Total :   10,00 UN

18.016.0040-A

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 

(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 

AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

18.018.0090-A TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO

I000708 TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL

100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

18.002.0029-A

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM METAL 

CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO,TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO 

BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura
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Local: R. Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca, Niterói - RJ, 24141-019 BDI: 29,79%

MEMÓRIA DE CÁCULO

13.39 EMOP 40,00 UN

Quantidade
Conforme item Lavatório 40,00

40,00 UN

Total :   40,00 UN

13.40 SINAPI 25,00 UN

Quantidade
Conforme item Lavatório 25,00

25,00 UN

Total :   25,00 UN

13.41 EMOP 2,00 UN

Conforme projeto subestação

2,00 UN

Total :   2,00 UN

18.009.0070-A
TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM 

APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

13415
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR DE 1/2" OU 

3/4" (REF 1193)

18.028.0030-A

Transformador de distribuição de 300kVA, abrigada, classe 15kV, a seco, tensão 

primária de 13,8kV, tensão secundária de 220/127V–60Hz, com acessórios. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 



ITEM REVISADO 

ITEM NOVO/INCLUÍDO

MARCAÇÃO ITEM DESCONTADO/RETIRADO



 



  

COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017



























 

















 
 
 

























Layer Proteção Mecânica



considerar descontos das janelas

considerar descotos das janelas







Inseridos os descontos



Ok, foram incluidas novas áreas de intervenção





Inserido os descontos





inserido os descontos.




















