ANTITATIVO
DEMOLIGAO

DE ACORDO COM
PRANCHAS 22 E
23 DO PROJETO
DE ARQUITETURA

AMBIENTE

TERREO
RECEPCAO

NUTRICAO

BANHEIRO 01

BANHEIRO 02

VIGILANTES 1

VIGILANTES 2

ARQUIVO SAME

REFEITORIO

DEPOSITO

LAYER TEXTO, ARGAMASSA, ARQ-A DEMOLIR

ALVENARIA ESQUADRIA ARGAMASSA REVESTIMENTO PISO FORRO PECAS SANITARIAS E BANCADAS ELETRICA
LARGURA ALTURA AREA NOME LARGURA ALTURA AREA PERIMETRO ALTURA AREA LARGURA ALTURA AREA AREA MATERIAL LARGURA PROFUNDIDADE AREA Unidade Tomadas Luminarias
05 231 1,155 P6 14 21 2,9 11,43 2,31 26,403 PINTURA 13,13 GRANILITE 13,13 GESSO 6 2
3,95 231 9,1245 0
DESCONTO ESQUADRIA 2,94
VAo 1
|TOTAL 10,2795 | TOTAL 2,94|TOTAL 22,463 TOTAL 13,13|TOTAL 13,13
0,82 231 1,8942 12 0,6 1,2 9.60 PINTURA 11,34 GRANILITE 11,34 GESSO 5 2
P3 0,38 2,1 1,68 DESCONTO ESQUADRIA 1.2
1,68
TOTAL JANELA 1,2 VAo 1,722
TOTAL 1,8942|TOTAL PORTA 1,68|TOTAL 4,602 TOTAL 11,34|TOTAL 11,34
2,56 23 5888 P3 0,7 21 147 9,32 2,3 21,436 CERAMICA 10,75 CERAMICA 10,75 GESSO VASO SANITARIO 1 4 2
1,2 23 2,76 P1 0,6 21 1,26 9,32 23 21,436 LAVATORIO 1
1,12 23 2,576 P1 06 21 1,26 VA0 0,27
1,12 23 2,576 P1 0,6 21 1,26
1,08 23 2484
VAO ESQUADRIA 0,4275 VAO ESQ 0,95 0,45 0,4275 VAO 0,27
DESCONTO ESQUADRIA 5,25
TOTAL 11,4615 |TOTAL 5,25|TOTAL 21,166 | TOTAL 21,166 | TOTAL 10,75|TOTAL 10,75
4,2 23 9,66 P3 0,7 21 1,47 8 23 18,4 CERAMICA 7,98 CERAMICA 7,98 GESSO VASO SANITARIO 2 4 2
1,17 23 2,691 P1 0,6 21 1,26 8 23 18,4 LAVATORIO 1
1,9 23 4,37 P1 0,6 21 1,26 VAO 0,72
0,41 23 0943 P1 0,6 21 1,26
VAO ESQUADRIA 0,72 VAO ESQ! 1,6 045 0,72 VAO 0,72
DESCONTO ESQUADRIA 5,25
TOTAL 13,134|TOTAL 5,25|TOTAL 17,68|TOTAL 17,68|TOTAL 7,98/ TOTAL 7,98
42 2,3 9,66 P3 0,7 2,1 147 8,52 2,3 19,596 PINTURA 9,24 GRANILITE 9,24 GESSO 5 2
15 11 0,6 0,66
DESCONTO ESQUADRIA 2,13
TOTAL 9,66/ TOTAL 1,47|TOTAL 17,466 TOTAL 9,24|TOTAL 9,24
42 2,3 9,66 P3 0,7 2,1 147 8,52 2,3 19,596 PINTURA 9,24 GRANILITE 9,24 GESSO 5 2
14 1,2 06 072
DESCONTO ESQUADRIA 2,19
TOTAL 9,66/ TOTAL 1,47|TOTAL 17,406 TOTAL 9,24|TOTAL 9,24
0,23 23 0,529 P3 0,7 21 147 15,57 2,3 35811 PINTURA 13,41 GRANILITE 5 4
1,13 23 2,599 6 2,35 06 1,41
DESCONTO ESQUADRIA 2,88
DESCONTO ALVENARIA 3,128
TOTAL 3,128|TOTAL 2,88|TOTAL 29,803 TOTAL 13,41
0,1 2,5 0,25 P8 1,4 21 294 27,12 25 67,8 CERAMICA 44 CERAMICO 44 GESSO 6 10
17 3,55 06 213
17 3,55 0,6 2,13 DESCONTO ESQUADRIA 72
TOTAL 0,25|TOTAL 7,2|TOTAL 60,6/ TOTAL 60,6/ TOTAL 44|TOTAL 44
0 GRADIL 2,7 21 567 9,46 2,5 23,65 PINTURA 5,48 CIMENTADO TELHADO 7 3
VER NA PLANTA COBERTURA

DESCONTO ESQUADRIA



TOTAL 0|TOTAL 5,67 |TOTAL 17,98 TOTAL 5,48
ABRIGO COMPRES: 1 2,5 2,5 GRADIL 3,09 2,1 6,489 27,12 2,5 67,8 CERAMICA 6,27 CIMENTADO TELHADO
VER NA PLANTA COBERTURA
DESCONTO ESQUADRIA 6,489
TOTAL 2,5[TOTAL 6,489[TOTAL 61,311[TOTAL 61,311[TOTAL 6,27
COZINHA 33 25 82518 3 082 2,46 11,44 2,5 28,6 CERAMICA 117,2 CERAMICA 117,19 GESSO 1,8 0,49 1
3,25 25 812518 3 082 2,46 8,85 2,5 22,125 11,44 25 286 BANCADA INOX LAVATORIO
1,1 21 231109 0,6 21 1,26 38,29 2,5 95725 8,85 2,5 22,125 0,882 1
1 1 1Pp7 1,2 21 252 13,43 2,5 33,575 38,29 2,5 95725
1,03 1 1,03 13,43 2,5 33,575
0,83 25 2,075 VAo VAo
DESCONTO ESQUADRIA 8,7
TOTAL 14,09|TOTAL 8,7[TOTAL 180,03 | TOTAL 180,03 | TOTAL 117,19|TOTAL 117,19
ABRIGO GLP 2,12 2,5 5,3 GRADIL 2,64 2,1 5544 4,92 2,5 12,3 PINTURA 5,32 CIMENTADO TELHADO
VER NA PLANTA COBERTURA
DESCONTO ESQUADRIA
TOTAL 5,3[ToTAL 5,544[TOTAL 12,3 TOTAL 5,32
CAMARA FRIGORIF 1,47 2,5 3,675 PORTAFF 0,7 21 147 3,76 2,5 9,4 PINTURA 2,85 CERAMICA 2,85 GESSO
2,49 2,5 6225
DESCONTO ESQUADRIA
TOTAL 9,9{TOTAL 1,47 |TOTAL 9,4[TOTAL 0|TOTAL 2,85 |TOTAL 2,85
CAMARA FRIGORIF 1,4 2,5 3,5 PORTA FF 0,7 21 147 3,79 2,5 9,475 PINTURA 3,35 CERAMICA 3,35 GESSO
DESCONTO ESQUADRIA
TOTAL 3,5[TOTAL 1,47 |TOTAL 9,475 TOTAL 3,35|TOTAL 3,35
ACESSO CAM. FRIG 0 0 0 P3 0,8 21 168 2,36 2,5 5,9 PINTURA 3,38 CERAMICA 3,38 GESSO
DESCONTO ESQUADRIA 1,68
TOTAL 0|TOTAL 1,68|TOTAL 4,22 TOTAL 3,38|TOTAL 3,38
CIRCULAGAO 01 0 0 0 0 42,49 2,5 106,23 PINTURA 44,5 GRANILITE 44,5 LAJE
JA CONTABILIZADO NOS AMBIENTE JA CONTABILIZADO NOS AMBIENTES LAVATORIO 1
DESCONTO ESQUADRIA
TOTAL 0|TOTAL 0|TOTAL 106,23 TOTAL 44,5|TOTAL 445
CIRCULAGAO 02 0 0 0 0 41,12 2,5 102,8 PINTURA 37,12 GRANILITE 37,12 LAJE
JA CONTABILIZADO NOS AMBIENTE JA CONTABILIZADO NOS AMBIENTES DESCONTO VAO
2 2,5 5
2 2,5 5
TOTAL 0|TOTAL 0|TOTAL 92,8|TOTAL TOTAL 37,12[TOTAL 37,12
CIRCULAGAO 03 0 0 0 0 81,12 2,5 202,8 PINTURA 67,11 GRANILITE 67,11 LAJE
JA CONTABILIZADO NOS AMBIENTE JA CONTABILIZADO NOS AMBIENTES DESCONTO VAO
1,64 2,5 4,1
1,64 25 4,1
TOTAL 0|TOTAL 0|TOTAL 194,6|TOTAL TOTAL 67,11[TOTAL 67,11
ODONTOLOGIA P3 0,8 21 168 14,54 2,54 36,932 CERAMICA 13,17 GRANILITE 13,17 LAJE BANCADA INOX
0,19 2,54 0,4826 P2 0,7 2,1 1,47 DESCONTO VAO 1,68 2,78 0,51 1,4178
Jn 3,85 0,45 1,7325 1,47 1,68 0,67 1,1256
1,7325
TOTAL 0,4826[TOTAL 4,8825[TOTAL 32,049 |TOTAL 32,049[TOTAL 13,17|TOTAL 13,17
CIRCULAGAO 04 0 0 0 0 COBOGO SERA MANTIDO PINTURA 44,5 GRANILITE TELHADO

JA CONTABILIZADO NOS AMBIENTE JA CONTABILIZADO NOS AMBIENTES

VER NA PLANTA COBERTURA

20

12

10

10

10



TOTAL O|TOTAL O|TOTAL O|TOTAL O|TOTAL 44,5|TOTAL TELHADO
ANEMIA FALCIFORME P3 0,8 21 168 14,03 2,54 35,636 CERAMICA 11,66 GRANILITE 11,66 LAJE
0,1 2,54 0,254 P2 0,7 2,1 1,47 DESCONTO VAO 1,68
1 3,41 0,45 1,5345 1,47
1,5345
TOTAL 0,254 |TOTAL 4,6845|TOTAL 30,952 [TOTAL 30,952 |TOTAL 11,66|TOTAL 11,66
ACOLHIMENTO ENFERMAGEM P3 0,8 21 168 14,03 2,54 35,636 CERAMICA 11,7 GRANILITE 11,7 LAJE BANCADA INOX
0,1 2,54 0,254 P2 0,7 2,1 1,47 DESCONTO VAO 1,68 0,96 0,46
J1 3,42 0,45 1,539 1,47 0,4416
5530
TOTAL 0,254 |TOTAL 4,689 | TOTAL 30,947|TOTAL 30,947 [TOTAL 11,7|TOTAL 11,7
ACOLHIMENTO CHECK IN P3 0,8 21 168 14,05 2,54 35,687 CERAMICA 11,73 GRANILITE 11,73 LAJE
1,37 2,54  3,4798 P2 0,7 2,1 1,47 DESCONTO VAO 6,1635
0,14 2,54 0,3556 J1 3,43 0,45 1,5435
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 3,4798 | TOTAL 6,1635|TOTAL 29,524 |TOTAL 29,524 |TOTAL 11,73|TOTAL 11,73
PEDAGOGIA HOSPITALAR 16,04 2,54 40,742 CERAMICA 15,82 GRANILITE 15,82 LAJE
2,32 2,54 5,8928 P2 0,7 2,1 1,47 DESCONTO VAO 4,4835
0,13 2,54 0,3302 )1 3,43 0,45 1,5435
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 5,8928 | TOTAL 4,4835|TOTAL 36,258 [TOTAL 36,258 [TOTAL 15,82|TOTAL 15,82
PEDAGOGIA HOSPITALAR 2 12 2,54 30,48 CERAMICA 8,75 GRANILITE 8,75 LAJE
0,13 2,54 10,3302 J1 2,45 0,45 1,1025 DESCONTO VAO 5,145
0,13 2,54 10,3302 J1 2,45 0,45 1,1025
P2 0,7 2,1 147
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 5,145|TOTAL 25,335|TOTAL 25,335|TOTAL 8,75|TOTAL 8,75
LABORATORIO Coleta 12,2 2,54 30,988 CERAMICA 9,1 GRANILITE 9,1 LAJE
0,13 2,54 10,3302 )1 2,45 0,45 1,1025 DESCONTO VAO 5,145
0,13 2,54 10,3302 )1 2,45 0,45 1,1025
P2 0,7 2,1 147
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 5,145|TOTAL 25,843 |TOTAL 25,843 TOTAL 9,1|TOTAL Gl
SERVICO SOCIAL 12,2 2,54 30,988 CERAMICA 9,1 GRANILITE 9,1 LAJE
0,13 2,54 10,3302 J1 2,45 0,45 1,1025 DESCONTO VAO 5,145
0,13 2,54 0,3302 )1 2,45 0,45 1,1025
P2 0,7 2,1 147
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 5,145|TOTAL 25,843 |TOTAL 25,843 [TOTAL 9,1|TOTAL 9,1
OTORRINO ORTOPEDIA ALERGIA 12,22 2,54 31,039 CERAMICA 9,14 GRANILITE 9,14 LAJE
0,13 2,54 10,3302 )1 2,45 0,45 1,1025 DESCONTO VAO 5,145
0,13 2,54 10,3302 )1 2,45 0,45 1,1025
P2 0,7 2,1 147
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 5,145|TOTAL 25,894 |TOTAL 25,894 |TOTAL 9,14|TOTAL 9,14
NEFROLOGIA PNEUMOLOGIA 12,11 2,54 30,759 CERAMICA 8,89 GRANILITE 8,89 LAJE
0,13 2,54 0,3302 )1 2,5 0,45 1,125 DESCONTO VAO 58
0,13 2,54 0,3302 J1 2,5 045 1,125
P2 0,7 2,1 147
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 5,19|TOTAL 25,569 TOTAL 25,569 [TOTAL 8,89| TOTAL 8,89
ORTOPIEDIA CIRURGIA 12,16 2,54 30,886 CERAMICA 9 GRANILITE 9 LAJE
0,13 2,54 10,3302 )1 2,58 0,45 1,161 DESCONTO VAO 5,262
0,13 2,54 10,3302 )1 2,58 045 1,161
P2 0,7 2,1 147

LAVATORIO

LAVATORIO

LAVATORIO

LAVATORIO

LAVATORIO

LAVATORIO

LAVATORIO

LAVATORIO
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P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 5,262|TOTAL 25,624 |TOTAL 25,624 |TOTAL 9|TOTAL )
NEUROLOGIA FISIOTERAPIA 12,2 2,54 30,988 CERAMICA 9,1 GRANILITE 9,1 LAJE
0,13 2,54 10,3302 J1 2,06 0,45 0,927 DESCONTO VAO 5,037 LAVATORIO
0,13 2,54 10,3302 J1 2,6 0,45 1,17
P2 0,7 2,1 147
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 5,037|TOTAL 25,951 |TOTAL 25,951 |TOTAL 9,1|TOTAL 9,1
CARDIOLOGIA ECO 11,62 2,54 29,515 CERAMICA 8,08 GRANILITE 8,08 LAJE BANCADA INOX LAVATORIO
0,13 2,54 10,3302 )1 2,31 0,45 1,0395 DESCONTO VAO 5,019 0,96 0,46
0,13 2,54 10,3302 )1 2,31 0,45 1,0395 0,4416
P2 0,7 2,1 147
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 5,019|TOTAL 24,496 [TOTAL 24,496 [TOTAL 8,08| TOTAL 8,08
COORDENAGAO AMBULATORIO 11,46 2,54 29,108 CERAMICA 7,81 GRANILITE 7,81 LAJE
0,13 2,54 0,3302 J1 2,23 0,45 1,0035 DESCONTO VAO 4,947 LAVATORIO
0,13 2,54 10,3302 J1 2,23 0,45 1,0035
P2 0,7 2,1 147
P2 0,7 2,1 147
TOTAL 0,3302|TOTAL 4,947 | TOTAL 24,161 |TOTAL 24,161 |TOTAL 7,81|TOTAL 7,81
ROUPARIA 21,5 2,54 54,61 PINTURA 50,05 GRANILITE 50,05 LAJE
0,47 2,5 1,175 J10 2 12 2,4 DESCONTO VAO 5,28
0,87 2,5 2,175 11 1 12 12
P3 0,8 21 168
TOTAL 1,175|TOTAL 5,28 | TOTAL 49,33 TOTAL 50,05|TOTAL 50,05
HALL ENTRADA ROUPARIA 6,43 2,54 16,332 PINTURA 6,1 GRANILITE 6,1 LAJE
1,63 2,5 4,075 )12 12 2 2,4 DESCONTO VAO 4,08
2,03 2,5 5075
P3 0,8 21 168
TOTAL 4,075|TOTAL 4,08| TOTAL 12,252 TOTAL 6,1|TOTAL 6,1
AREA DE LAVAGEM ROUPARIA 8,58 2,54 21,793 13,86 CIMENTADO 13,86 LAJE
4,62 2,5 11,55 DESCONTO VAO 3,78 DIMINUIR NIVEL 8CM 0,08 TANQUE
0,25 2,5 0,625 voLuv 1,1088 M3
() 18 21 378
TOTAL 11,55|TOTAL 3,78 | TOTAL 18,013 TOTAL 13,86 TOTAL 13,86
BANHEIRO FUNCIO 0,78 2,4 1,872 32,32 2,54 82,093 CERAMICA 35,5 CERAMICA 35,5 LAJE
0,16 2,4 0,384 13 2,5 0,92 2,3 DESCONTO ESQUADRIAS 7,55 DIMINUIR NIVEL 8CM 0,08
2,26 2,4 5424 P2 0,7 2,1 147 voLuv 2,84 M3
1,15 1,9 2,185 P9 18 2,1 378
1,15 1,9 2,185 PORTADI 0,6 21 126
0,66 PORTA DI 0,6 21 126
TOTAL 12,05|TOTAL 10,07 [TOTAL 74,543 [TOTAL 74,543 [TOTAL 35,5|TOTAL 35,5
BANHEIRO FUNCIO 1,15 1,9 2,185 14 16 045 0,72 10,32 2,4 24,768 CERAMICA 38,74 CERAMICA 38,74 LAJE SANITARIO
J14 16 045 0,72
1,15 1,9 2,18 113 2,5 0,92 23 24,15 2,4 57,96 DIMINUIR NIVEL 8CM 0,08 LAVATORIO
1,15 1,9 2,185 P3 0,38 21 168 voLuv 3,0992 M3 CHUVEIRO
1,07 1,9 2,033 6 PORTAS DIVISORIAS 7,56 DESCONTO ESQUADRIAS 5,42
1,07 1,9 2,033 PORTADI 0,6 21 126
1,07 1,9 2,033
0,9 2,4 2,16
1,08 2,4 2,592
TOTAL 12,654 |TOTAL 12,8|TOTAL 77,308 TOTAL 77,308 TOTAL 38,74 | TOTAL 38,74
LIMPEZA 2,14 2,4 5136 20,7 2,54 52,578 PINTURA 13,65 CIMENTADO 13,65 LAJE TANQUE
0,37 2,4 0,888 )14 2,5 0,92 2,3 DESCONTO ESQUADRIAS 3,77 DIMINUIR NIVEL 8CM 0,08



0,51 24 1,224 P2 0,7 21 1,47 VOLUM 1,092 M3
1 2,4 2,4
1 2,4 2,4
1 2,4 2,4
1 2,4 2,4
01 24 024
TOTAL 12,048[TOTAL 3,77|TOTAL 48,808 TOTAL 13,65[TOTAL 13,65
MANUTENGAO OFICINA 16,36 2,54 41,554 PINTURA 55,38 CIMENTADO TELHADO
TANQUE EM ALVENARIA DESCONTO ESQUADRIAS 2,94 VER NA PLANTA COBERTURA TANQUE
1,95 05 0975
0,94 05 047
TOTAL 0,45825 [ TOTAL o[ToTAL 38,614 TOTAL 55,38
MANUTENGAO SALA 01 16,46 2,5 41,15 PINTURA 15,7 PORCELANATO 15,7 LAJE
0,69 2,1 1,449 DESCONTO VAO 6,069 TANQUE
08 21 168°P8 14 21 2,9 BANCADA
0,69 2,1 1,449 2,49
0,38 2,1 168
TOTAL 1,449 [TOTAL 6,069| TOTAL 35,081 TOTAL 15,7|TOTAL 15,7
MANUTENGAO SALA 02 9,96 25 24,9 PINTURA 5,94 PORCELANATO 5,94 LAJE
DESCONTO ESQUADRIAS 1,47
01 21 021P2 07 2,1 1,47 DESCONTO VAO 1,68
TOTAL o[ToTAL 1,47|TOTAL 21,75 TOTAL 5,94
MANUTENGAO CHEFIA 9,96 25 24,9 PINTURA 11,09 PORCELANATO 11,09 LAJE
DESCONTO ESQUADRIAS 2,97
P2 0,7 2,1 1,47 DESCONTO VAO 1,68
116 15 115
DIVISORI/ 1,15 2,1 2,415
TOTAL o[TOTAL 5,385|TOTAL 20,25 TOTAL 11,09
MANUTENGAO SALA 03 17,06 2,5 42,65 PINTURA 15,07 PORCELANATO 15,07 LAJE
DESCONTO ESQUADRIAS 1,89
1,92 12 2,304 P4 0,9 2,1 1,89 DESCONTO VAOS 1,68
TOTAL o[ToTAL 1,89|TOTAL 39,08 TOTAL 15,07
MANUTENGAO CHEFIA BANHEIRO 6,82 2,5 17,05 CERAMICA 2,63 PORCELANATO 2,63 LAJE SANITARIO
DESCONTO ESQUADRIAS 1,26
P1 0,6 21 126 LAVATORIO
CHUVEIRO
TOTAL o[ToTAL 1,26|TOTAL 15,79[TOTAL 15,79 TOTAL 2,63
MANUTENGAO SALA 04 10,18 2,5 25,45 PINTURA 6,16 PORCELANATO 6,16 LAJE
0,2 12 02415 08 1 08 DESCONTO VAOS 1,68
DESCONTO ESQUADRIAS 08
TOTAL 0,24|TOTAL 0,8|TOTAL 22,97 TOTAL 6,16
MANUTENGAO SALA 05 9,5 2,5 23,75 PINTURA 5,48 PORCELANATO 5,48 LAJE
116 15 1 1,5 DESCONTO VAOS 1,68

0,6

1,494



Total Geral

DESCONTO ESQUADRIAS 15

TOTAL

O|TOTAL

1,5|TOTAL 20,57

163,8

188 argamassa total com ceramica 1762 revestimento pared 896,9

total argamassa sem revestimento 865,4591

TOTAL

5,48

874,6
GRANILITE 448,8
CIMENTAD( 99,96
CERAMICA/ 325,8

LAJE 5118
FORRC 232,5

34,0374

208

193
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