

POP PROJETO ORLA PIRATINIGA

PROJETO PARA
MANUTENÇÃO DE ÁREAS
VERDES E REPOSIÇÃO
DE PAISAGISMO



Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



INTRODUÇÃO

O projeto Parque Orla Piratininga teve como proposta criar, através de soluções baseadas na natureza, um ambiente que priorize e aproxime o usuário do meio natural, estimulando o sentimento de pertencimento do cidadão com aquele espaço ambiental.

O projeto inclui a caracterização e ações de recuperação dos ecossistemas, paisagismo, iluminação pública, requalificação de vias e acessos existentes.

Foi planejado de forma a proteger e recuperar os ecossistemas da Lagoa de Piratininga e o seu entorno.

COMPOSIÇÃO DO POP

JARDINS FILTRANTES;

4 PÍERES DE CONTEMPLAÇÃO E 6 PESCA;

CICLOVIA INTEGRADA AO SISTEMA CICLOVIÁRIO DA REGIÃO OCEÂNICA;

17 ÁREAS DE LAZER;

ECOMUSEU (CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO);

3 MIRANTES;

VIAS DE TRÁFEGO MISTO.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



TIPOS DE PAVIMENTOS NA CICLOVIAS:

PAVIMENTO INTERTRAVADO;

PAVIMENTO ASFÁLTICO;

PAVIMENTO EM CONCRETO;

PAVIMENTO EM SAIBRO – CIMENTO.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



BAIRROS LIMITROFES

CAFUBÁ

CHARITAS

MARALEGRE


JACARÉ

JARDIM IMBUÍ

SANTO ANTÔNIO

PIRATININGA

CAMBOINHAS



- TRECHO 1
- TRECHO 2
- TRECHO 3
- TRECHO 4
- TRECHO 5



Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER




PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO



Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER




17 PRAÇAS



PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO (POP)

TRECHO 01



45.608 m² JARDINS FILTRANTES

6.988 m² BIOVALETAS

16.700 m² ÁREA GRAMADA

12.302,98 m² CALÇADAS

7.953,19 m MEIO-FIO

27.668,22 m² CICLOVIAS

1.315,53 m² COBERTURA VEGETAL




NITERÓI
SEMPRE À FRENTE


Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



TRECHO 01



ÁREA GRAMADA - Imagem 2022-12-19



JARDINS FILTRANTES - Imagem 2022-12-19



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE



Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO (POP)

TRECHO 02

- 5.010,03 m MEIO FIO
- 10.100,98 m² CICLOVIAS
- 5.233,54 m² CALÇADAS
- 804,39 m² PAISAGISMO
- 39.459,76 m² ÁREA DE ROÇAGEM
- 8.315,53 m² ÁREA GRAMADA
- 3.421,26 m² CANTEIROS CENTRAIS




SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



TRECHO 02



VIA CHICO XAVIER - Imagem 2022-12-19



VIA CHICO XAVIER - Imagem 2022-12-19



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO (POP)

TRECHO 03

- 3.942,60 m** MEIO FIO
- 14.348,11 m²** CICLOVIAS
- 4.920,85 m²** CALÇADAS
- 850,60 m²** PAISAGISMO
- 9.553,14 m²** ÁREA GRAMADA
- 8.438,62 m²** CANTEIROS CENTRAIS



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE


Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



TRECHO 03



CICLOVIA - Imagem 2022-12-19





CICLOVIA – MARGEM DA LAGOA-Imagem 2022-12-

PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO (POP)

TRECHO 04

4.577,26 m MEIO FIO
9.952,43 m² CICLOVIAS
2.877,49 m² CALÇADAS
560,72 m² PAISAGISMO
2.504,45 m² ÁREA GRAMADA
1.205,88 m² CANTEIROS CENTRAIS



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



TRECHO 04



VIA CHICO XAVIER - Imagem 2022-12-19



CICLOVIA NA MARGEM DA LAGOA - Imagem 2022-12-19



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE



Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO (POP)

TRECHO 05

- 2.849,51 m** MEIO FIO
- 8.338,87 m²** CICLOVIAS
- 4.307,61 m²** CALÇADAS
- 2.504,45 m²** ÁREA GRAMADA
- 3.803,87 m²** CANTEIROS CENTRAIS



TRECHO 05




VIA CHICO XAVIER - Imagem 2022-12-19



VIA CHICO XAVIER - Imagem 2022-12-19

PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO (POP)

QUANTITATIVOS TOTAIS



PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO (POP)

CUSTO MENSAL ESTIMADO

SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.474,63
CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS	R\$ 1.847.689,96
VARRIÇÃO/CAPINA/ROÇAGEM	R\$ 127.483,96
MANUT. LIMPEZA/REPOSIÇÃO PAISAGISMO	R\$ 1.720.206,00
ADM LOCAL	R\$ 82.866,41
BDI 19,00%	R\$ 367.845,89
TOTAL	R\$2.303.876,89