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00. CONDIÇÕES GERAIS: 
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 CONSTRUÇÃO DE FAIXAS DE GEOMANTA E CONCRETO PROJETADO COM 

CHUMBADORES DE FIXAÇÃO - CORTINA ATIRANTADA COM ELEMENTOS VERTICAIS E 

HORIZONTAIS DE REFORÇO - ESTACAS RAÍZES DE 6” BLOCOS DE COROAMENTO – 

SAPATA CORRIDA -  CONCRETO CICLÓPICO DE PROTEÇÃO INFERIOR - GUARDA 

CORPO SUPERIOR DE ALINHAMENTO E ACABAMENTOS AFINS.   LOCALIZAÇÃO: RUA 

PORTUGAL Nº 115 - CONDOMÍNIO PORTAL DOS BAMBUS - MARIA PAULA - NITERÓI 

   

  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma 

mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um 

“As built”, este deverá ser devidamente documentado, e 

ter o aval da fiscalização da EMUSA. 

 

 Será executado o processo de controle tecnológico dos 

concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes 

que regem este tema. 

 

 Serão necessárias nesta obra as execuções de sondagens 

rotativas com coroa de widia na vertical, em solo, 

sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de 

rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do 

perfil geotécnico do solo em questão. 

 

 Para a execução das estruturas projetadas faremos 

perfurações rotativas verticais em solo, alteração de 

rocha e rocha sã, para tirantes, chumbadores e estacas 

raízes de 6”. 

 

 É necessário fazer o preparo manual de terreno para 

acertos facilitadores na execução do projeto executivo 

desta obra. 

 

 Na área desta obra existe uma vegetação densa e de 

pequeno porte composta pela espécie capim colonial, 

predominantemente, que deverá ser roçada para que a obra 

possa ser executada. 

 

 Será feita a mobilização dos equipamentos de sondagem, 

perfuração e de topografia com a finalidade de aferir 

valores exatos extraídos do solo local e de sua variação 

de cotas. 

 

 É de fundamental importância o levantamento topográfico 

para o conhecimento exato das variações de nível do 

terreno em questão. 

 

 

 A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, 

para executar a referida obra, terá também a 
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responsabilidade estrutural em fazer um projeto 

estrutural final para a drenagem desta área, e executivo 

estrutural final de engenharia que atendam 

satisfatoriamente a obra em questão. 

 

 A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços 

conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a 

aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e 

gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução. 

 

 

2. CANTEIRO DE OBRAS 
 

 No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes 

do local, usaremos tapumes de vedação para conforto e 

segurança de pedestres, moradores e funcionários. 

 

 Serão alugados dois containers para dar apoio e 

organização da obra em questão. Um deles escritório e o 

outro, sanitário de apoio.  

 

 Será construído um pequeno galpão aberto de madeira para 

dar apoio à realização desta obra. 

  

 A cerca protetora será importante no tocante à segurança 

dos funcionários e dos pedestres do local da obra. 

 

 Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e 

ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, 

para atender as necessidades da equipe da obra em 

questão. 

 

 Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas 

identificadoras desta obra durante sua execução. 

 

 

 Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que 

terá a função de orientar os pedestres locais, e com 

isso, evitar acidentes. 

 

 

 

 Faz-se necessário também a colocação de placas de 

sinalização para segurança da mesma. 

 

 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA: 
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 Serão necessárias escavações manuais de 0,00 m até 1,50m, 

de 1,50m até 3,00m e de 3,00 m até 4,50m de profundidade, 

cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados 

para a implantação da estrutura projetada em solo de boa 

consistência.  

 

 Parte do solo de boa qualidade será reaproveitado, por 

apresentar condições satisfatórias no seu reaterro.  

 

 

 

4. TRANSPORTES: 

 

 Os materiais escavados serão transportados para um bota 

fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e 

descargas destes resíduos e sua disposição final. 

 

 Os containers que serão utilizados nesta obra terão o seu 

trasporte e também a sua carga e descarga considerados na 

feitura do orçamento básico.   

 

 As peças metálicas componentes dos andaimes tubulares 

terão sua carga e descarga no contexto da obra. 

 

 

 

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

    Os materiais não aproveitados nesta obra, assim como   

aqueles que irão compor as estruturas decadentes, serão 

transportados horizontalmente para uma área onde possam ser 

embarcados em caminhões até o destino final. 

 

 O corte efetuado no solo ao longo da obra será transportado 

para cima, onde será depositado, e após será transportado para 

um bota fora adequeado. Fazem parte também deste item os 

resíduos provenientes das demolições de concreto simples e 

armado. Da mesma forma, faremos o transporte morro abaixo que 

consiste em se deslocar todos os materiais usados na estrutura 

projetada desta obra. 

 

 Para acertos gerais do local de execução da estrutura 

estabilizadora, faremos algumas demolições mecânicas em 

concreto simples e concreto armado. 

 

 Para executar o projeto solução, será necessário o 

aluguel de andaimes de metálico com suas respectivas 

plataformas de trabalho (passarela de pinho). 
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 Serão utilizadas escadas de madeira para acessar o 

interior do canal em toda a sua extensão. 

 

 

 

 Os andaimes metálicos desta obra serão montados e 

desmontados no final da mesma. Faremos também sua 

movimentação vertical de acesso às áreas com deficiência. 

 

 Faz-se necessário a utilização de equipamento do tipo 

ensecadeira de estacas-pranchas para permitir a 

construção das estruturas inferiores sem contato com a 

água que percola naturalmente o canal. 

 

6. GALERIA DRENOS E CONEXOS: 

 

       Tratando-se de uma área terrosa e adjacente a um canal 
com vazão considerável, é necessário a colocação de drenos 

profundos para retirar as águas subterrâneas em excesso que 

podem comprometer a coesão do maciço terroso.  

 

   O revestimento que será utilizado na margem direita deste 
canal é do tipo geomanta para revestimento de talude 

acoplado a tela de reforço com malha metálica na área 

considerada linearmente. 

 

  Nesta mesma margem de canal adjacente ao condomínio Portal 
dos Bambus haverá a aplicação de solo ancorado de fixação 

do terreno. Esta consiste na colocação de chumbadores de 

20mm de diâmetro que tem os seus comprimentos adequados ao 

seu limite de cravação. A seguir, coloca-se biomanta 

antierosiva tridimensional de fibra de coco, que 

proporciona a plantação de espécies vegetais adequadas ao 

tipo de solo local. Sobre esta, aplica-se a malha metálica 

de dupla torção. Sendo esta, a estratificação definitiva 

para este item. 

 

 

7. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 

 

 

  A estrutura de concepção do bulbo de ancoragem que fixa os 
tirantes e chumbadores, permite a formação cilindrica de  

ancoragem que se dá no maçico terroso local. Ou seja, 

injeta-se a calda de cimento, e obtem-se os chamados bulbos 

definitivos fisicamente de ancoragens locais.  

 

 

8. BASES E PAVIMENTOS: 
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 Para  se obter um nivelamento adequado na crista do 

talude que será estabilizado, usaremos uma camada de base 

de brita corrida com esta finalidade. 

 

 

 

9. FUNDAÇÕES UTILIZADAS NESTA OBRA: 

 

 A principal estrutura do muro em concreto armado ou 

cortina atirantada, possui peso considerável. Por esta 

razão, as suas fundações serão do tipo estacas raiz com 

diâmetro de 6”. É válido afirmar que serão 5 estacas em 

cada um dos 15 painéis. Os extremos superiores das 

estacas raízes receberão um acerto físico de nível que é 

reconhecido como arrasamento das mesmas.  

 

 

10. ESTRUTURAS: 

 

 Usaremos o concreto dosado com uma resistência 

característica de fck = 30MPa, para feitura do concreto 

magro e sarjeta superior e adjacente ao guarda-corpo. 

 

 Usaremos uma camada de concreto ciclópico para proteger 

as estruturas de base com relação as águas poluídas do 

canal existente nesta área.  

 

 A margem do canal, adjacente ao condomínio, será 

revestida por estruturas apropriadas para a função de 

estabilização. Assim sendo, a faixa pertinente ao solo 

projetado será revestida com tela telcon e da mesma 

forma, faremos seu corte e dobragem. 

 

 

 Usaremos concreto armado com uma resistência 

característica de fck = 30MPa, para execução das estruturas 

como: bloco de coroamento, paramentos horizontal e vertical 

(cortina), montantes do guarda corpo e estruturas afins. 

 

 Serão construídos 15 paineis de cortina atirantada com 

13 metros de comprimento cada uma. Logo, existe a 

necessidade da colocação da juntas de dilatação e vedação. 

 

 Para as faixas correspondentes a aplicação da geomanta e 

do concreto projetado, aas mesmas serão fixadas no solo 

através de chumbadores ou tirantes de 25mm de diâmetro na 

extensão definida do projeto solução. 
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 O paramento vertical da cortina atirantada será 

estabilizado com a colocação de tirantes protendidos de aço 

CA-50, diâmetro de 32 mm. Também na extensão definida no 

projeto solução de engenharia. 

 

 Serão feitas as protensões parciais e finais nos 

chumbadores e tirantes  acima citados, analogamente à ação 

e reação dos esforços físicos atuantes nas estruturas, ou 

seja, 1ª Lei de Newton. 

 

 A faixa seguinte à cortina atirantada, que é a primeira 

verticalmente e considerando o sentido de baixo para cima, 

será o concreto projetado na espessura de 15 cm. 

 

 

 

11. ALVENARIAS DE BLOCOS: 

 

 O

 extremo da obra oposto à portaria do condomínio, 

certamente precisa-ra de alguns trechos de alvenaria de 

blocos para seu perfeito delineamento. Assim, o faremos. 

 

 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS: 

 

 Os paramentos horizontais do guarda-corpo de proteção 

serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 

1.1/2’’. 

 

 Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50 mm, 100 mm 

e 150 mm nas estruturas seguintes respectivamente: 

proteção do trecho não ancorável dos tirantes; feitura 

dos drenos das estruturas das cortinas assim projetadas 

e na proteção das estacas de 6”. 

 

 

13. PINTURA: 

 

 Será empregada pintura de proteção com esmalte sintético 

na cor verde floresta para proteção dos tubos 

galvanizados e horizontais, constando de limpeza 

inicial, duas demãos de lixamento leve e duas demãos de 

esmalte sintético brilhante ou acetinado. 

 

 

14. PREÇOS RODOVIÁRIOS: 
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 Na composição do concreto ciclópico que será utilizado 

nesta obra, visando a proteção das estruturas inferiores, 

utilizaremos 30 % de pedra de mão. 

 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 O projeto básico com as características descritas em 

anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e 

sem complexidade técnica de gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela 

lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 

 O prazo para execução dos serviços será de 08 (oito) 

meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início. 

 

 A medição será mensal e o faturamento proporcional aos 

serviços executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

deverão ser completos e satisfatórios para a obra. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na 

falta destes, procedimentos que se foram necessários na 

forma da lei. 

 

 Todas as despesas como mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que 

sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 

contratada. 

 

 O Utilizado é de 25%. 

 

 Os B.D.I. preços unitários, utilizados neste memorial 

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da 

EMOP, cuja data base é Junho/2023. 
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