



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

RESUMO DAS CONTENÇÕES DE ENCOSTAS - SANTA BÁRBARA E PENDOTIBA

REFERÊNCIA			FINANCEIRO			
OCORRÊNCIA	ENDEREÇO	BAIRRO	CRONOGRAMA	BDI	TOTAL	
PN-002	Estrada Francisco da Cruz Nunes, esquina com Rua C - Cantagalo	Pendotiba	6,00 Meses	25%	R\$	2.352.825,97
PN-003	Estrada Francisco da Cruz Nunes, ao lado nº59 - Cantagalo	Pendotiba	6,00 Meses	25%	R\$	887.983,79
SB-001	Rua Antônio Furtado de Mendonça, nº 1010	Santa Bárbara	5,00 Meses	25%	R\$	424.656,44
SB-002	Rua Antônio Furtado de Mendonça	Santa Bárbara	5,00 Meses	25%	R\$	774.328,23
SB-005	Rua Jandira Pereira, nº 780	Santa Bárbara	5,00 Meses	25%	R\$	468.429,43
SB-006	Rua Jandira Pereira	Santa Bárbara	5,00 Meses	25%	R\$	556.839,24
SB-007	Rua Jandira Pereira 02	Santa Bárbara	5,00 Meses	25%	R\$	1.358.662,09
SB-008	Rua Jandira Pereira - Rua 9	Santa Bárbara	5,00 Meses	25%	R\$	1.300.522,48
SB-009	Rua 9	Santa Bárbara	5,00 Meses	25%	R\$	1.727.551,19
SUBTOTAL:					R\$	9.851.798,86
ADM				1,98%	R\$	194.975,82
TOTAL COM ADM:					R\$	10.046.774,68

