Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacdo e

O FUTURO E AGORA| Saneamento - EMUSA

MEMORIA DE CALCULO CONSTRUGCAO E REVITALIZAGAO DOS CAMINHOS DE ACESSOS FIGUEIRA CARAMUJO

Item Codigo Banco Descricéo Und Quant,
1 SERVICOS DE ESCRITORIO
1.1 01.005.0004-A( EMOP |PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO M2 180
ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE
COMPACTACAO MANUAL
1.2 01.018.0001-A EMOP |MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO M2 180
TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA
AREA ENVOLVENTE
Rua 15 X 2,00 = 30,00
Rua 0 X 5,00 = 0,00
' Calcadas 30,00 X 1,50 = 45,00
Escada 70 X 1,50 = 105,00
180,00
1.3 01.016.0090-A EMOP |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE HA 0,01
CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO
EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO
1.4 01.050.0190-A EMOP |PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM HA 0,01
RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS 0OS
LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE
13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
Rua 15 X 2,00 = 30,00
Rua 0 X 5,00 = 0,00
Escada 70 X 1,50 = 105,00
135,00
135,00 /  10.000,00 0,0135
15 01.090.0000-A [ EMOP [ADMINISTRACAO GFERAL DE OBRA PUBLICA un 100,00
2 BARRACAO
2.1 02.004.0002-B| EMOP |BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA M2 15
COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA
D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA
33, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM
2.2 02.015.0001-A| EMOP |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE UN 1
AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
2.3 02.016.0001-A| EMOP |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE UN 1
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR
2.4 02.020.0002-A| EMOP |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO M2 12
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
2.5 02.020.0005-A| EMOP |BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE M 7,5
ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA
DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO
Fechamento da Rua 15 / 2,00 = 7,50
2.6 02.011.0003-A| EMOP |RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA M 15
DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO
MATERIAIS
Fechamento da Rua 15 / 2,00 = 7,50¢
7,50 X 2,00 = 15,00




2.7 02.030.0040-A| EMOP |PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS M2XMES 8
(ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS COM PELICULA REFLETIVA
GRAU TECNICO
Placa 0,5 X 0,80 = 0,404
0,40 X 10,00 = 4,004
4,00 X 2,00 meses = 8,00%
3 MOVIMENTAGCAO DE TERRA
3.1 03.001.0001-B EMOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 M3 4,35
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Rua 30,00 m2 x 0,10 = 3,00
Rua 0,00 m2 x 0,10 = 0,00
Esc. Tubo 0,00 m2 x 0,20 = 0,00%
calha 4,5 m2 X 0,30 = 1,35
4,35
4 TRANSPORTES
4.1 04.014.0095-A EMOP |RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO UN 13
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA
EM LOCAIS AUTORIZADOS
Rua acerto terreno 6,09 m3/ 5,00 = 2,008
Rua demolicéo 54,00 m3/ 5,00 = 11,008
13,00
4.2 04.020.0122-A| EMOP [TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A M2XKM 480
AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE
ITEM 04.021.0010)
Andaime 6,00 m2 x 80,00 km = 480,00
480,00
4.3 04.021.0010-A| EMOP |[CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE M2 6
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJECAO VERTICAL
Andaime 5,00 X 1,20 = 6,00
6,008
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 05.005.0055-A| EMOP [PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM M 9
MADEIRA DE 13 EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE
LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2
VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA
Acesso Provisoério 15,00 X 1,50 = 22,50
Escavacao 22,50 X 40% = 9,00




5.2

05.006.0001-B

EMOP

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE M2XMES
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A

SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

12

Andaime 5,00 X
6,00 X

1,20 =
2,00 meses =

6,00
12,00

5.3

05.008.0001-A

EMOP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS M2
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

5.4

05.008.0008-B

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA M2
OU PASSARELA

Andaime 5,00 X 1,20 =

6,00
6,00

5.5

05.027.0011-A

EMOP

SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO UN
DIAMETRO DE 2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE
CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES

45

5.6

05.050.0001-A

EMOP

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO UN
(0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM
PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5.7

05.001.0185-A

EMOP

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO TXM
INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

64100,373

t/m3 =
t/m3 =
t/m3 =

Formas
Piso cimnetado e Concreto
Tela Q-61

228,00 m3 x 0,70
27,45 m3 x 2,10
30,00 m2 x 0,00148

217,29 t X 295,00 m =

159,60
57,65
0,04
217,29
64.100,37|

5.8

05.001.0186-A

EMOP

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO TXM
INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

17726,55

Demoli¢cao de Concreto 22,50 m3 x 2,40
Escavagao 4,35 m3 x 1,40

t/m3 =
t/m3 =
60,09 t X 295,00 m =

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

54,00
6,09
60,09
17.726,55

06.001.0244-A

EMOP

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA M
ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO
NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

15

6.2

06.014.0060-A

EMOP

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO UN
MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE
0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO
SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS INTERNAMENTE CcOoM A MESMA
ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO

6.3

06.272.0004-A

EMOP

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO M
SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE
ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

15

6.4

06.003.0011-A

EMOP

CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO M
VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE
FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

15

BASES E PAVIMENTOS - RUA

08.027.0035-A

EMOP

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO M
NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM
ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

30

Rua 15,00 X 2,00 lados =

30,00




30,00

8.2 08.001.0008-A| EMOP |BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS M3 3
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
Rua 30,00 m2 x 0,10 = 3,00
3,00
8.3 11.003.0005-B EMOP [CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA M3 6
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Rua 30,00 m2 x 0,20 = 6,00
6,00
8.4 11.023.0004-A| EMOP |TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR KG 93,30
FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E
SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM
ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO
Rua 30,00 m2 x 3,11 kgxm2 = 93,30
93,30
8.5 09.009.0004-A EMOP |CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA M3 1,35
APOS A COMPACTACAO
Calcada 30,00 m X 1,50 = 45,00
45,00 m X 0,03 = 1,35
8.6 11.002.0045-A| EMOP |LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM M3 45
CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE (¢} TRANSPORTE
HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
8.7 13.301.0095-A| EMOP |PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE M2 45
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 13 E
IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA
ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE
BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE
Calgada 30,00 m X 1,50 = 45,00
45,00 m X 0,10 = 4,50
8.9 13.301.0095-A| EMOP |PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE M2 30
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1.3 E
IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA
ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE
BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE
Rua 15,00 X 2,00 = 30,00
Rua 0,00 X 5,00 = 0,00
30,00
8.10 05.001.0008-A| EMOP |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 15
AREIA EMPAREDE
Rua 15,00 X 2,00 = 30,00
Rua 0,00 X 5,00 = 0,00
30,00 X 50% = 15,00
15,00
8.11 05.058.0020-A| EMOP |[LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE M2 180

0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA
AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE




Rua 15,00 X 2,00 = 30,00
Rua 0,00 X 5,00 = 0,00§
Escada 70,00 X 1,50 = 105,00
135,00
11 ESTRUTURAS - ESCADA
11.1 11.005.0012-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE M2 228
ESPESSURA,RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 2 VEZES,E
MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 VEZES,INCLUSIVE
FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVEESCORAMENTO
11.2 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA M2 228
ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Escada 70 X 2,00 = 140,00
140,00 X 0,20 = 28,00
40,00 un x 1,50 = 60,00
228,00
11.3 11.003.0005-B| EMOP |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA M3 21
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Escada 105,00 X 0,20 = 21,00
21,00
11.4 11.023.0004-A| EMOP |TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR KG 1386
FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E
SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM
ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO
Escada 105,00 m2 X 13,20 kgxm2 1.386,00]
1.386,00]
11.5 13.301.0095-A| EMOP |PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE M2 105
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3 E
IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA
ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE
BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE
Escada 70,00 X 1,50 = 105,00
105,00
11.6 05.002.0001-A| EMOP [DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS M3 15,75
ou PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Escada 105,00 m2 X 0,15 = 15,75
15,75
12 ALVENARIA E DIVISORIAS
12.1 12.005.0090-A| EMOP |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES M2 70
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM
PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE
3,00 A 4,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL
Escada 70,00 X 2,00 = 140,00
140,00 X 0,50 = 70,00
13 REVESTIMENTO DE PARADES, TETOS E PISOS
13.1 13.001.0025-B| EMOP |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 224

COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO
E AREIA,NO TRACO 1:3




Escada 70,00 X 2,00 = 140,00
140,00 X 0,50 = 70,00
70,00 m2 x 2,00 = 140,00
140,00 m x 0,20 = 28,00
168,00
14 ESQU. DE MAD., SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA
14.1 14.002.0208-A| EMOP [GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE M 140
2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA
HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E
1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E
PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Escada 70,00 X 2,00 = 140,00
140,00
17 PINTURA
17.1 17.017.0320-A| EMOP [PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE M2 224
SINTETICOBRILHANTE ou ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
Escada 70,00 X 2,00 = 140,00
140,00 X 0,80 = 112,00
112,00 X 2,00 Lados = 224,00
17.2 17.018.0080-A| EMOP |[PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO M2 196
STANDARD,CONFORME ABNTNBR 15079,PARA
EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
Escada 70,00 X 2,00 = 140,00
140,00 X 0,50 = 70,00
70,00 m2 x 2,00 = 140,00
140,00 m x 0,20 = 28,00

168,00
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