



| EMPRESAS | | | | | | Engemar | |
|--|------------|--------------|-----|---------------|--|------------------|-----------------------------------|
| PLAN | Quantidade | Edital (20%) | Und | EMOP | DESCRIÇÃO EMOP | Pág | Qty |
| Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental, em Tempo Integral e UMEI Fagundes de Varella no Engenho do Mato, no Município de Niterói/RJ | 3.541,65 | 708,33 | M2 | 11.030.0090-A | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M, CONSIDERANDO VIGOTAS, EPS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | 73 | 8.774,53 |
| | | | | | | OK | |
| | | | | | | Soma | 8.774,53 |
| | 15.681,92 | 3.136,38 | M2 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 | 53 75 163 | 1.300,00 18.430,82 5.394,80 |
| | | | | | | OK | |
| | | | | | | Soma | 25.125,62 |
| | 632,07 | 126,41 | M2 | 14.002.0133-A | GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"x3/8" ACADA 10CM, QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2"x3/8" CHUMBADAS NOVAO, SENDO DUAS DAS EXTREMIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE EM 3 PARTES IGUAIS, COM MONTANTES DE 1.1/2"x1.1/2" A CADA 2,00M CHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA DA GRADE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | 55 103 144 | 140,40 31,00 114,50 |
| | | | | | | OK | |
| | | | | | | Soma | 285,90 |

OK

EM ____/____/____

A CPL

Após a análise Técnica, informamos que a empresa:

Engemar

Atende a todas as parcelas de Maior Relevância Técnica.

Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Jorge
Guimaraes Da
Silva

•••.510.885-••

Data: 14/02/2025
13:12

